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Preâmbulo 

CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

Aos [●] dias do mês de [●] de [●], pelo presente instrumento, de um lado, na qualidade 
de Contratante: 

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL, sociedade de 
economia mista, inscrita no CNPJ sob nº 03.982.931/0001-20, com sede na Rua Dr. 
Zerbini, 421, Chácara Cachoeira, na Cidade de Campo Grande/MS, neste ato 
representada pelo Sr. [●], [qualificação], doravante denominada “SANESUL” ou 
“Poder Concedente”; e de outro lado, na qualidade de “SPE”, doravante assim 
denominada: 

[● SPE], sociedade por ações, com sede na [●], Município de [●], Estado de [●], 
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, do Ministério da Fazenda, sob o nº 
[●], neste ato representada por seu [●completar cargo e nome], conforme poderes 
previstos em seu Estatuto Social, doravante denominada SPE. 

Resolvem celebrar o presente instrumento, para realização do objeto a seguir 
indicado, que se regerá pelo art. 175 da Constituição Federal, pelas Leis Federais nº 
11.079, de 30 de dezembro de 2004, nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nº 9.074, 
de 7 de julho de 1995, nº 13.303 de 30 de junho de 2016, bem como pela Lei Estadual 
nº 5.829, de 09 de março de 2022, e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 13.303, 
de 30 de junho de 2016 e Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993, e demais 
normas que regem a matéria, nos termos das cláusulas e condições a seguir 
estipuladas. 
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Capítulo I – Disposições Iniciais 

1. Definições 

1.1. Além das definições utilizadas no Edital, os termos ora indicados, sempre que 
grafados com primeiras letras maiúsculas, terão o significado a seguir transcrito, salvo 
se do seu contexto resultar sentido claramente diverso: 

Agente Depositário: instituição financeira desprovida de qualquer relação societária 
com a SPE ou com o Poder Concedente, contratada pelo Poder Concedente, para a 
prestação de serviços relacionados à manutenção e movimentação da Conta 
Vinculada relacionada ao pagamento das Contraprestações e à Garantia do Parceiro 
Público; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL; 

Autoconsumo Remoto: caracterizado por Unidades Consumidoras de titularidade de 
uma mesma pessoa jurídica, incluídas matriz e filial, ou pessoa física que possua 
unidade consumidora com micro ou minigeração distribuída, sendo todas as Unidades 
Consumidoras atendidas pela mesma Distribuidora de Energia; 

Bens Reversíveis: é o conjunto das instalações, equipamentos, veículos, edificações 
e outros bens necessários e vinculados à adequada prestação serviços relativos ao 
Objeto da Concessão e que, ao término do Contrato, serão transferidos ao patrimônio 
do Poder Concedente; 

Capital Social Mínimo: capital social mínimo a ser subscrito e integralizado na SPE, 
nos termos deste Contrato; 

Central de Energia Elétrica Fotovoltaica: central de energia elétrica solar 
fotovoltaica implantada e operada no âmbito da presente Concessão que se 
enquadrem nas modalidades de geração distribuída, com potência instalada superior 
a 75 kW e menor ou igual a 5MW, até 31 de dezembro de 2045, ou menor ou igual a 
3MW, após 31 de dezembro de 2045, e que utilize cogeração qualificada, conforme 
regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectadas na 
rede de distribuição por meio de instalações de Unidades Consumidoras, de acordo 
com a Resolução da ANEEL nº 482/2012, a Lei Federal nº 14.300/2022 e suas 
alterações, implantadas pela Concessionária para atendimento da Geração Mínima 
prevista no Termo de Referência (Anexo V, do Edital); 

Comitê Técnico de Governança: comissão técnica prevista neste Contrato 
competente para acompanhar a execução contratual com o objetivo de prevenir e 
dirimir as divergências entre as Partes em razão do Contrato; 

Concessão Administrativa ou Concessão: Parceria Público-Privada, na 
modalidade Concessão Administrativa, que tem por objeto a prestação, pela SPE ao 
Poder Concedente, dos serviços de implantação, manutenção e operação de Centrais 
de Energia Elétrica Fotovoltaica, com gestão de serviços de compensação de créditos, 
para atender a demanda energética das estruturas físicas da SANESUL, enquadradas 
como Grupo B (baixa tensão); 
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Conta Garantia: conta corrente de titularidade do Poder Concedente, a ser aberta 
junto ao Agente Depositário, com movimentação exclusiva deste último, cuja 
finalidade é manter os recursos necessários à Garantia de Adimplemento do Poder 
Concedente, especialmente o Saldo Mínimo, na forma prevista neste Contrato; 

Conta Vinculada: conta corrente de titularidade do Poder Concedente, a ser aberta 
junto ao Agente Depositário, com movimentação exclusiva deste último, para onde 
serão destinados os Recursos Vinculados, cuja finalidade é pagar a Contraprestação 
Pública à SPE, e compor e repor o Saldo Mínimo na Conta Garantia, quando 
necessário; 

Contraprestação Pública: remuneração paga mensalmente pelo Poder Concedente 
à SPE em virtude da implantação de infraestrutura e da prestação de serviços objeto 
do Contrato, considerados a Proposta Econômica da Licitante Vencedora, a 
disponibilidade progressiva dos serviços, os redutores decorrentes de Indicadores de 
Desempenho e demais disposições estabelecidas no Edital e no Contrato; 

Contraprestação Pública Máxima: a remuneração mensal devida pelo Poder 
Concedente à SPE em virtude da implantação de infraestrutura e da prestação de 
serviços objeto do Contrato, considerado o valor da Proposta Econômica da Licitante 
Vencedora, correspondente ao valor de R$ 700.138,26 (setecentos mil e cento e trinta 
e oito reais e vinte e seis centavos). 

Contrato: o presente contrato da Concessão Administrativa, celebrado entre o Poder 
Concedente e a SPE; 

Contrato de Vinculação de Recursos: contrato a ser celebrado entre o Poder 
Concedente, a SPE e o Agente Depositário, que estabelecerá os termos e condições 
necessários para operacionalizar a Garantia de Adimplemento do Poder Concedente, 
incluindo a operação e o funcionamento da Conta Garantia e da Conta Vinculada, 
conforme as regras do Contrato; 

Distribuidoras de Energia: agente titular de concessão federal para prestação de 
serviço de distribuição de energia elétrica no âmbito do Estado de Mato Grosso do 
Sul; 

Edital: instrumento convocatório da Concorrência Pública nº 001/2022 e seus Anexos, 
que regulam os termos e condições da Licitação; 

Estado: Estado de Mato Grosso do Sul; 

Garantia de Adimplemento: garantia de pagamento da Contraprestação Pública e 
demais obrigações pecuniárias devidas pelo Poder Concedente à SPE em razão do 
Contrato, que consiste na vinculação de recebíveis, no montante equivalente ao Saldo 
Mínimo, que será mantido na Conta Garantia, a serem utilizados nos casos de 
inadimplemento pelo Poder Concedente, de acordo com as condições previstas no 
Contrato; 

Garantia de Execução do Contrato: garantia do fiel cumprimento das obrigações 
deste Contrato, a ser prestada pela SPE, e que poderá ser executada pelo Poder 
Concedente em caso de descumprimento de obrigações contratuais; 
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Geração Distribuída: modalidade de geração de energia elétrica por Centrais de 
Energia Elétrica Fotovoltaica com potência instalada que permita o enquadramento 
nas categorias de microgeração distribuída ou minigeração distribuída, que são 
conectadas à rede da Distribuidoras de Energia, possibilitando que a energia elétrica 
ativa injetada pela Central de Energia Elétrica Fotovoltaica seja compensada, no todo 
ou em parte, com o consumo de energia elétrica das Unidades Consumidoras, por 
meio da adesão ao Sistema de Compensação, nos termos da Legislação da Geração 
Distribuída; 

Geração Mínima: quantidade mínima de energia elétrica, contabilizada em kWh 
(Quilowatt-hora), a ser produzida mensalmente pela Central de Energia Elétrica 
Fotovoltaica, conforme volumes previstos no Termo de Referência (Anexo V, do 
Edital); 

Indicadores de Desempenho: indicadores de desempenho previstos no Anexo III 
(Indicadores de Desempenho), que serão utilizados na execução do Contrato para 
viabilizar a avaliação da qualidade da prestação do Objeto, e cujo resultado pode 
impactar o valor da Contraprestação Pública nos termos do Contrato; 

Legislação da Geração Distribuída: toda legislação que regulamenta a Geração 
Distribuída e o Sistema de Compensação, em especial a Resolução Normativa nº 
482/2012 da ANEEL, suas alterações e eventuais normas que venham a regrar a 
matéria; 

Licitação: procedimento administrativo da Concorrência Pública nº 001/2022, pela 
qual foi selecionada a licitante vencedor que constituirá a SPE, para a celebração do 
Contrato; 

Notificação de Inadimplemento: notificação escrita encaminhada pela SPE ao 
Agente Depositário, pela qual será informado o evento de inadimplemento do Poder 
Concedente que ensejará a utilização da Garantia de Adimplemento do Poder 
Concedente; 

Ordem de Serviço: Documento emitido pelo Poder Concedente, concomitantemente 
à assinatura do Contrato, que autoriza o início da execução do Contrato pela 
Concessionária. 

Parte/Partes: Poder Concedente e/ou SPE; 

Período de Operação: início efetivo da geração de energia para suprir a demanda 
energética do Poder Concedente até o fim da concessão; 

Poder Concedente: Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – 
SANESUL; 

Proposta Econômica: proposta econômica apresentada pela Licitante Vencedora da 
Licitação contendo o valor da Contraprestação Pública Máxima; 

Recursos Vinculados: recursos que devem ser destinados à Conta Vinculada, para 
fins de pagamento da Contraprestação Pública e constituição e manutenção da 
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Garantia de Adimplemento, de acordo com as condições previstas no Contrato, 
durante todo o prazo de vigência do Contrato; 

Receita Acessória: receita obtida pela SPE em razão da exploração de receitas 
alternativas, complementares, acessórias ao Objeto da Concessão, em atenção à 
legislação e às regras constantes do Contrato;  

SANESUL: Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A., sociedade de 
economia mista criada pelo Decreto Estadual n.º 71, de 05 de janeiro de 1979, 
contratante da Concessão Administrativa, ou seu(s) sucessor(es) a qualquer título; 

Saldo Mínimo: montante mínimo mensal a ser mantido na Conta Garantia, 
correspondente a 3 (três) vezes o valor da Contraprestação Pública Máxima; 

Serviços: Serviços de implantação, manutenção e operação de Centrais de Energia 
Elétrica Fotovoltaica, bem como a gestão da compensação de créditos, por meio do 
Sistema de Compensação, para atender a demanda energética de Unidades 
Consumidoras da SANESUL. 

Sistema de Compensação de Energia Elétrica: sistema no qual a energia ativa é 
injetada por unidade consumidora com micro ou minigeração distribuída, na rede das 
Distribuidoras de Energia e cedida, a título de empréstimo gratuito, sendo 
posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa ou contabilizada 
como crédito de energia de Unidades Consumidoras participantes do sistema; 

SPE: Sociedade de Propósito Específico constituída pela Licitante Vencedora da 
Licitação, com o fim exclusivo de exploração da Concessão Administrativa, signatária 
do Contrato; 

Unidades Consumidoras: Conjunto de instalações, ramal de entrada, equipamentos 
elétricos, condutores e acessórios, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica 
em apenas um ponto de entrega, com medição individualizada, correspondente a um 
único consumidor, localizado numa mesma propriedade ou propriedades contíguas, 
conforme lista apresentada pelo Poder Concedente, e beneficiárias do sistema de 
compensação de créditos previsto pela Lei Federal n.º 14.300/2022, pela Resolução 
Normativa ANEEL n.º 482/2012 e demais normas aplicáveis à matéria no âmbito do 
presente Contrato, que se beneficiarão dos créditos via autoconsumo remoto.  
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2. Interpretação aplicável 

1.2. Na interpretação, integração ou aplicação de qualquer disposição do 
Contrato, deverão ser consideradas as cláusulas contratuais e as disposições 
constantes dos Anexos integrados, conforme indicado na Cláusula 4. 

1.3. Em caso de divergência entre as disposições do Edital e do Contrato, 
prevalecerá o seguinte: 

1.3.1. Em primeiro lugar, as normas do Contrato, incluindo seus Anexos; 

1.3.2. Em segundo lugar, as normas do Edital, incluindo seus Anexos; e 

1.3.3. Em terceiro lugar, o conteúdo da Proposta Econômica. 

1.4. Em caso de divergência entre o conteúdo expresso por escrito e o 
apresentado em tabelas, quadros, gráficos e valores numéricos, prevalece o conteúdo 
expresso por escrito. 

3. Regime Jurídico do Contrato 

3.1. Este Contrato regula-se pelas suas disposições e por preceitos de Direito 
Público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e 
disposições de Direito Privado, que lhe sejam pertinentes. 

3.2. Constitui condição fundamental do regime jurídico da Concessão 
Administrativa a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

3.2.1. É pressuposto básico da equação econômico-financeira que regula as 
relações entre o Poder Concedente e a SPE o permanente equilíbrio entre os 
encargos da SPE e as receitas da Concessão Administrativa, conforme inicialmente 
previstos no Edital e no Contrato, devendo ser preservado no curso de toda a vigência 
contratual. 

4. Anexos 

4.1. Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os seguintes 
documentos: 

Anexo I – Edital, seus Anexos e esclarecimentos prestados. 

Anexo II – Proposta Econômica. 

Anexo III – Indicadores de Desempenho. 

5. Governança 

5.1. A presente Concessão será regida pela Lei Federal nº 11.079/04, Lei Federal 
nº 8.987/95 e, subsidiariamente, Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e pela 
Lei Federal nº 8.666/83, aplicando-se a organização e os princípios gerais de 
governança previstos na Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro, nos termos 
previstos na presente Cláusula. 
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5.2. A gestão da presente Concessão caberá ao Poder Concedente, competindo-
lhe:  

5.2.1 Exercer as competências de fiscalização e regulação técnica e econômica 
da Concessão, expedindo, para tanto, normas e regulamentos aplicáveis à presente 
Concessão;  

5.2.2 Fiscalizar a execução das obras de implantação da Central de Energia 
Elétrica Fotovoltaica, identificando as inconformidades eventualmente verificadas em 
relação ao projeto apresentado pela SPE; 

5.2.3 Atuar como órgão técnico e de fiscalização para a avaliação de questões 
afetas à gestão das contas de energia das Unidades Consumidoras e da 
compensação da energia elétrica gerada pela Central de Energia Elétrica Fotovoltaica 
em favor das Unidades Consumidoras; 

5.2.4 Coordenar e assegurar o pagamento das contas de energia elétrica de cada 
Unidade Consumidora da SANESUL junto às Distribuidoras de Energia; 

5.2.5 Fiscalizar e aplicar o atendimento dos parâmetros de desempenho pela SPE, 
de acordo com o Anexo III (Indicadores de Desempenho), e realizar o pagamento da 
Contraprestação Pública devida à SPE na forma prevista no presente Contrato; 

5.2.6 Gerir o consumo de energia elétrica por parte das Unidades Consumidoras 
vinculadas à Concessão; 

5.2.7 Alterar, incluir ou excluir as Unidades Consumidoras vinculadas à Central de 
Energia Elétrica Fotovoltaica; 

5.2.8 Instaurar, processar e decidir o processo administrativo para apuração do 
inadimplemento das obrigações do presente Contrato, observados os requisitos Lei 
Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho 
de 2016 e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SANESUL; 

5.2.9 Instaurar, processar e decidir os pedidos de recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro em favor do Poder Concedente, facultando a manifestação da 
SPE; 

5.2.10 Instaurar, processar e decidir os recursos apresentados pela SPE em 
relação à aplicação de sanções previstas no presente Contrato ou nos regulamentos 
aplicáveis à presente Concessão; 

5.2.11 Instaurar, processar e decidir os pedidos de repactuação do cronograma de 
implantação das Centrais de Energia Elétrica Fotovoltaica apresentados pela SPE; 

5.2.12 Aprovar a intervenção na Concessão; 

5.2.13 Nas situações enumeradas pela Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, a SANESUL poderá declarar a caducidade da Concessão Administrativa, em 
processo administrativo, garantindo-se o devido processo legal, depois de esgotadas 
as possibilidades de solução previstas no Contrato, sem prejuízo das aplicações das 
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sanções contratuais, respeitadas as disposições desta Cláusula e as normas 
convencionadas entre as Partes; 

5.2.14 As atribuições de fiscalização da gestão das contas de energia e da 
compensação da energia elétrica, previstos na subcláusula 5.2.3 do Contrato, de 
entidade de fiscalização da eficiência da infraestrutura implantada, e de gestão técnica 
e econômica, previstos na subcláusula 5.2.1 do Contrato, poderão ser atribuídas a 
outros órgãos que integram a Administração Pública do Estado de Mato Grosso do 
Sul, conforme leis e regulamentos supervenientes, respeitados os princípios e as 
diretrizes fixados na subcláusula 5.2.15 do Contrato. 

5.2.15 Na gestão do presente Contrato, será observado o princípio da 
consensualidade e da boa-fé administrativa, devendo o Poder Concedente observar 
as seguintes diretrizes mínimas: 

5.2.16 Nenhuma decisão será tomada com fundamento em valores jurídicos 
abstratos, devendo a fundamentação da decisão administrativa observar: 

5.2.16.1 A decisão será motivada com a contextualização dos fatos, quando cabível, 
e com a indicação dos fundamentos de mérito e jurídicos. 

5.2.16.2 A motivação da decisão conterá os seus fundamentos e apresentará a 
congruência entre as normas e os fatos que a embasaram, de forma 
argumentativa. 

5.2.16.3 A motivação indicará as normas, a interpretação jurídica, a jurisprudência ou 
a doutrina que a embasaram. 

5.2.16.4 A motivação poderá ser constituída por declaração de concordância com o 
conteúdo de notas técnicas, pareceres, informações, decisões ou propostas 
que precederam a decisão. 

5.2.17 As decisões baseadas exclusivamente em normas jurídicas com alto grau 
de indeterminação e abstração devem considerar, além das disposições da 
subcláusula 5.3.1, as consequências práticas da decisão, observando-se: 

5.2.17.1 A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta, 
inclusive consideradas as possíveis alternativas e observados os critérios 
de adequação, proporcionalidade e de razoabilidade. 

5.2.18 A decisão que decretar invalidação de atos, aditivos, ajustes, compromissos, 
processos ou normas administrativas, observará as disposições da subcláusula 5.2.16 
e indicará, de modo expresso, as suas consequências jurídicas e administrativas. 

5.2.18.1 A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta, 
consideradas as possíveis alternativas e observados os critérios de 
proporcionalidade e de razoabilidade. 

5.2.18.2 Quando cabível, a decisão a que se refere a subcláusula 5.2.18.1 indicará, 
na modulação de seus efeitos, as condições para que a regularização 
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ocorra de forma proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses 
gerais. 

5.2.18.3 Na declaração de invalidade de atos, aditivos, ajustes, processos, 
compromissos ou normas administrativas, a autoridade poderá, 
consideradas as consequências jurídicas e administrativas da decisão para 
a administração pública e para o administrado: 

a) Restringir os efeitos da declaração; ou, 

b) Decidir que sua eficácia se iniciará em momento posteriormente definido. 

5.2.18.4 A modulação dos efeitos da decisão buscará a mitigação dos ônus ou das 
perdas da SPE ou do Poder Concedente que sejam anormais ou excessivos 
em função das peculiaridades do caso. 

5.2.19 A decisão que determinar a revisão quanto à validade de atos, aditivos, 
ajustes, compromissos, processos ou normas administrativas, cuja produção de 
efeitos esteja em curso ou que tenha sido concluída, levará em consideração as 
orientações gerais da época. 

5.2.19.1 É vedado declarar inválida situação plenamente constituída devido à 
mudança posterior de orientação geral. 

5.2.19.2 Para fins do disposto nesta cláusula, consideram-se orientações gerais as 
interpretações e as especificações contidas em atos públicos de caráter 
geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária e as 
adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento das 
Partes praticadas pelo Poder Concedente ou de quaisquer de seus agentes 
vinculados à gestão e fiscalização do Contrato de Concessão. 

5.2.20 A decisão administrativa que estabelecer interpretação ou orientação nova 
sobre norma de conteúdo indeterminado e impuser novo dever ou novo 
condicionamento de direito, preverá regime de transição, quando indispensável para 
que o novo dever ou o novo condicionamento de direito seja cumprido de modo 
proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. 

5.2.20.1 A instituição do regime de transição será motivada na forma do disposto nas 
subcláusulas 5.2.16, 5.2.17, 5.2.18 e 5.2.19 do presente Contrato. 

5.2.20.2 A motivação considerará as condições e o tempo necessário para o 
cumprimento proporcional, equânime e eficiente do novo dever ou do novo 
condicionamento de direito. 

5.2.20.3 Considera-se nova interpretação ou nova orientação aquela que altera o 
entendimento anterior consolidado por meio de manifestações do Poder 
Concedente, por quaisquer de seus órgãos e agentes públicos vinculados 
à gestão e fiscalização do Contrato de Concessão. 

5.2.21 A decisão do processo administrativo poderá impor diretamente à SPE 
compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes 
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do processo ou da conduta dos envolvidos, com a finalidade de evitar procedimentos 
contenciosos de ressarcimento de danos. 

5.2.21.1 A decisão do processo administrativo é de competência da autoridade 
pública, que poderá exigir compensação por benefícios indevidamente 
fruídos pela SPE ou por prejuízos resultantes do processo ou da conduta 
do particular. 

5.2.21.2 A compensação prevista no caput será motivada na forma do disposto nas 
subcláusulas 5.2.16, 5.2.17, 5.2.18, 5.2.19 ou 5.2.20 e será precedida de 
manifestação das partes obrigadas sobre seu cabimento, sua forma e, se 
for o caso, seu valor. 

5.2.21.3 A compensação deverá ser efetivada por meio do compromisso com a SPE, 
conforme previsto nas subcláusulas 5.3.6 do presente Contrato. 

5.2.22 Na hipótese de o Poder Concedente entender conveniente para eliminar 
irregularidade, incerteza jurídica ou situações contenciosas na aplicação do Direito 
Público, poderá celebrar compromisso com a SPE, observada as seguintes 
condições: 

5.2.22.1 Prévia oitiva da assessoria jurídica do Poder Concedente; 

5.2.22.2 Presença de razões de relevante interesse geral. 

5.2.23 A decisão de celebrar o compromisso será motivada na forma da 
subcláusula 5.2.16 do presente Contrato, devendo o compromisso: 

5.2.23.1 Buscar solução proporcional, equânime, eficiente e compatível com os 
interesses gerais; 

5.2.23.2 Não conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de 
direito reconhecido por orientação geral; e, 

5.2.23.3 Prever: 

a) As obrigações das partes; 

b) O prazo e o modo para seu cumprimento; 

c) A forma de fiscalização quanto a sua observância; 

d) Os fundamentos de fato e de direito; 

e) A sua eficácia de título executivo extrajudicial; e, 

f) As sanções aplicáveis em caso de descumprimento. 

5.2.23.4 O compromisso firmado somente produzirá efeitos a partir de sua 
publicação. 
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5.2.23.5 O processo que subsidiar a decisão de celebrar o compromisso será 
instruído com: 

a) O parecer técnico conclusivo do órgão competente sobre a viabilidade 
técnica, operacional e, quando for o caso, sobre as obrigações orçamentário-
financeiras a serem assumidas; 

b) O parecer conclusivo do órgão jurídico sobre a viabilidade jurídica do 
compromisso, que conterá a análise da minuta proposta; 

c) A minuta do compromisso, que conterá as alterações decorrentes das 
análises técnica e jurídica previstas nas alíneas “a” e “b”; e 

d) A cópia de outros documentos que possam auxiliar na decisão de 
celebrar o compromisso. 

5.2.24 Os atos, aditivos, ajustes, compromissos, processos ou normas 
administrativas expedidos pelo Poder Concedente, por intermédio de quaisquer 
agentes públicos presumir-se-ão válidos, perfeitos e eficazes perante a SPE, não 
podendo a SPE ser responsabilizada em função da inobservância de requisitos 
formais de validade do ato administrativo, exceto em caso de comprovado dolo ou erro 
grosseiro na prática do ato. 

Capítulo II – Aspectos Gerais da Concessão 

6. Objeto 

6.1. O objeto do presente Contrato é a implantação, manutenção e operação de 
centrais de energia elétrica fotovoltaica, com gestão de serviços de compensação de 
créditos, para atender demanda energética das estruturas físicas da Empresa de 
Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. 

6.2. O detalhamento do objeto da Concessão Administrativa, consta deste 
Contrato e dos Anexos do Edital, especialmente, no item 2.2.3, do Termo de 
Referência (Anexo V, do Edital). 

7. Prazo da Concessão Administrativa 

7.1. A vigência do Contrato será de 18 (dezoito) anos, contados da data de 
assinatura do Contrato.  

7.2. O Contrato poderá ter seu prazo de vigência prorrogado apenas como forma 
de recomposição de seu equilíbrio econômico-financeiro, observado o disposto na 
Cláusula 26, devendo o período máximo de prorrogação obedecer ao limite legal do 
prazo de vigência de contratos de Parceria Público-Privada. 

8. Valor do Contrato 

8.1. O valor do Contrato é de R$ 44.476.893,98 (quarenta e quatro milhões e 
quatrocentos e setenta e seis mil oitocentos e noventa e três Reais e noventa e oito 
centavos), em valores de março de 2022, correspondente ao valor total dos 
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investimentos necessários para a prestação dos serviços objeto do Anexo V do Edital 
– Termo de Referência, para todo o prazo de vigência do Contrato. 

9. Bens Reversíveis 

9.1. Os Bens Reversíveis são aqueles diretamente vinculados à execução do 
objeto do Contrato e que, ao final da Concessão Administrativa, reverterão ao Poder 
Concedente, nos termos ora pactuados. 

9.2. Integram a Concessão Administrativa todos os Bens Reversíveis necessários 
à prestação dos Serviços de implantação e operação da Central de Energia Elétrica 
Fotovoltaica, que incluem: 

9.2.1. Todos os terrenos, estruturas, construções, equipamentos, máquinas, 
aparelhos, acessórios e, de modo geral, todos os demais bens vinculados à execução 
das obras e prestação dos serviços e atividades referentes à Concessão. 

9.2.2. Todos os demais bens que, após a assinatura do Contrato, venham a ser 
construídos ou adquiridos pela SPE. 

9.3. A SPE obriga-se a manter em bom estado de funcionamento, conservação e 
segurança, às suas expensas, todos os Bens Reversíveis durante toda a vigência do 
Contrato. 

9.4. A SPE deve efetuar as manutenções preditiva, preventiva, corretiva e 
emergencial dos Bens Reversíveis, de modo a conservá-los em condições adequadas 
de uso e desempenho, respeitando as normas técnicas relativas à saúde, segurança, 
higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, entre outros parâmetros essenciais à 
sua boa utilização. 

9.5. Os bens da SPE que não estejam afetos à Concessão Administrativa e, 
portanto, não sejam considerados como essenciais à execução dos Serviços de 
implantação e operação da Central de Energia Elétrica Fotovoltaica, poderão ser por 
ela onerados ou alienados, desde que tal oneração ou alienação não afete a qualidade 
dos Serviços de implantação e operação da Central de Energia Elétrica Fotovoltaica 
e não cause a diminuição das condições econômicas, técnicas ou operacionais da 
SPE. 

9.6. Todos os Bens Reversíveis ou investimentos neles realizados deverão ser 
integralmente amortizados pela SPE no prazo da Concessão Administrativa, nos 
termos do artigo 2º, inciso III, da Lei Federal nº 8.987/95.  

9.7. Os Bens Reversíveis serão transferidos ao Poder Concedente ao fim do 
Contrato, conforme as hipóteses e nas condições especificadas neste instrumento.  

9.8. Os Bens Reversíveis considerados obsoletos ou inservíveis poderão ser 
alienados pela SPE, desde que (i) o Poder Concedente, seja previamente 
comunicado, (ii) não afete a qualidade dos Serviços de implantação e operação das 
Centrais de Energia Elétrica Fotovoltaica; e (iii) referidos bens sejam substituídos por 
outros sem prejuízo do perfeito funcionamento dos Serviços de implantação e 
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operação das Centrais de Energia Elétrica Fotovoltaica e do cumprimento integral da 
SPE de todas as obrigações estabelecidas por este Contrato. 

9.9. As receitas decorrentes da eventual alienação de Bens Reversíveis serão 
compartilhadas entre a SPE e o Poder Concedente na proporção de 20% (vinte por 
cento) da receita bruta apurada com a alienação, em favor do Poder Concedente. 

9.10. É vedada a oferta de Bens Reversíveis em garantia.  

9.11. Todos os negócios jurídicos da SPE com terceiros que envolvam os Bens 
Reversíveis deverão mencionar expressamente sua natureza e vinculação aos 
Serviços. 

9.12. Os Bens Reversíveis serão permanentemente inventariados e atualizados 
pela SPE, devendo ser apresentado anualmente, o relatório circunstanciado que 
retrate a situação dos Bens Reversíveis. 

9.12.1. Caso o Poder Concedente constate alguma irregularidade no relatório, deverá 
notificar a SPE fundamentadamente em até 30 (trinta) dias a contar de seu 
recebimento.  

9.12.2. A SPE terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da 
notificação do Poder Concedente, para promover os ajustes necessários no relatório.  

9.12.3. Em caso de discordância das Partes em relação ao relatório, a controvérsia 
será submetida ao Comitê Técnico de Governança, em conformidade com as regras 
previstas no Contrato. 

10. Áreas para Implantação das Centrais de Energia Elétrica Fotovoltaica 

10.1. A(s) área(s) na(s) qual(is) será(ão) implantada(s) a(s) Central(is) de Energia 
Elétrica Fotovoltaica deverá(ão) ser indicada(s) pela SPE, mediante plano de 
implantação, a ser apresentado em até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato, 
no qual a SPE deverá indicar terreno(s) localizado(s) em quaisquer municípios do 
Estado de Mato Grosso do Sul, com vistas a atender a capacidade contratada 
vinculada ao suprimento da demanda energética das Unidades Consumidoras 
vinculadas à Concessão.  

10.1.1. O plano de implantação supramencionado será encaminhado à SANESUL e 
deverá conter, além dos requisitos previstos no Anexo V – Termo de Referência do 
Edital, no mínimo, os seguintes requisitos: 

(i) Avaliação do(s) terreno(s), incluindo a análise prévia da adequação das 
características físicas da(s) área(s) compatíveis com a Geração Mínima 
exigida no Contrato, bem como o enquadramento na Micro ou Minigeração, 
na modalidade autoconsumo remoto, nos termos da Legislação da Geração 
Distribuída; 

(ii) Comprovação da realização de Due Diligence imobiliária do(s) 
terreno(s), de modo a comprovar que o proprietário da área possui 
legitimidade para alienar o(s) imóvel(eis) à SPE; 
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(iii) Apresentação do Instrumento jurídico necessário para viabilizar a 
exploração da(s) área(s) localizada(s) para a implantação da Centrais de 
Energia Elétrica Fotovoltaica pela SPE; e 

(iv) Avaliação acerca da capacidade e estimativa de geração das Centrais 
de Energia Elétrica Fotovoltaica a ser instalada em determinado(s) terreno(s) 
compatíveis com a exploração dos Serviços objeto da Concessão. 

10.2. A SANESUL deverá auxiliar e disponibilizar todas as informações a seu dispor 
para viabilizar o cumprimento de requisitos regulatórios perante a ANEEL e as 
Distribuidoras de Energia, ou quaisquer outros órgãos setoriais, com o objetivo de 
viabilizar a implantação das Centrais de Energia Elétrica Fotovoltaica na(s) 
localidade(s) indicada(s) pela SPE, incluindo o suporte na obtenção de informações 
sobre os pontos de conexão e de ligação da micro ou minigeração distribuída às redes 
da(s) Distribuidora(s) de Energia. 

10.3. A SPE deverá adquirir a(s) área(s) para implantação das Centrais de Energia 
Elétrica Fotovoltaica e suportar os custos/ônus relacionados a aquisição, sendo ainda 
responsável pela assunção dos riscos relacionados à constatação da inviabilidade 
técnica de implantação das Centrais de Energia Elétrica Fotovoltaica em determinada 
localidade. 

10.3.1. O Poder Concedente deverá autorizar de forma expressa, que a 
Concessionária preste eventuais garantias em seu nome, caso necessário, a fim de 
viabilizar a disponibilização do(s) terreno(s) para implantação das usinas para fins de 
cumprimento dos requisitos previstos na Legislação da Geração Distribuída. 

10.4. É vedado à SPE usar, gozar e dispor da(s) área(s) para finalidades diversas 
daquelas previstas no objeto deste Contrato e seus Anexos. 

10.5. Caso durante o prazo da implantação das Centrais de Energia Elétrica 
Fotovoltaica seja necessária a adoção de medidas urgentes para evitar quaisquer 
riscos de acidentes ou danos ou para garantir a segurança de pessoas ou de bens, 
bem como a posse da(s) área(s), a SPE deverá adotar as medidas necessárias por 
iniciativa própria, independentemente de eventual notificação do Poder Concedente. 

10.6. Uma vez implantada, a SPE somente poderá alterar a localização da Central 
de Energia Elétrica Fotovoltaica após a submissão de justificativa, por escrito, à 
SANESUL, que deverá analisar a motivação da alteração e calcular o impacto sobre 
o Contrato e a continuidade dos Serviços nos mesmos padrões de qualidade. 

10.6.1. Caso o Poder Concedente conclua, após a submissão de justificativa, por 
escrito pela SPE, que a alteração da localização da Central de Energia Elétrica 
Fotovoltaica impactará negativamente o Contrato e a continuidade dos Serviços nos 
mesmos padrões de qualidade inicialmente estabelecidos, referida alteração não 
deverá ocorrer, não cabendo à SPE qualquer pleito de reequilíbrio econômico-
financeiro em função de tal fato. 

10.7. O(s) terreno(s) no(s) qual(is) forem instaladas as Centrais de Energia Elétrica 
Fotovoltaica será(ão) considerado(s) parte dos Bens Reversíveis, respeitados os 
termos da Cláusula 9, de modo que, até o término do Período de Operação, a 
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propriedade do(s) terreno(s) deverá ser transferida a SANESUL, livre de quaisquer 
ônus ou encargos. 

11. Objetivos, Metas e Indicadores de Desempenho da Concessão Administrativa 

11.1. Por força da Concessão Administrativa, a SPE se obriga, nos termos e 
condições estipulados neste Contrato, a cumprir as obrigações previstas no Contrato 
e seus Anexos, em especial, no Termo de Referência (Anexo V, do Edital) e no Anexo 
III (Indicadores de Desempenho). 

11.2. Os Planos e instrumentos de planejamento das obras e demais intervenções 
da SPE devem refletir o cumprimento das obrigações previstas no Contrato e seus 
Anexos, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Contrato. 

11.3. O Anexo III (Indicadores de Desempenho) contém o sistema de mensuração 
do desempenho da SPE, apontando os critérios e parâmetros a serem observados 
para a aferição da qualidade dos Serviços, cujo resultado da aferição será aplicado 
no cálculo da Contraprestação Pública. 

11.4. A SPE arcará com todos os custos necessários ao atendimento dos 
Indicadores de Desempenho, nas condições previstas no Anexo III do Contrato. 

11.5. Os objetivos do Contrato, as Metas e os Indicadores de Desempenho para a 
prestação dos Serviços de implantação da Central de Energia Elétrica Fotovoltaica 
previstos para a Concessão Administrativa poderão ser revistos em razão de 
alterações e/ou revisões nas normas legais e infralegais pertinentes, bem como em 
outros casos previstos no Contrato, desde que preservado o equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato. 

Capítulo III – Da SPE 

12. Da SPE 

12.1. A SPE é uma Sociedade de Propósito Específico, devendo sempre manter 
como único objeto a execução dos Serviços em relação à Central de Energia Elétrica 
Fotovoltaica, no âmbito da Concessão Administrativa, conforme previsto no Contrato.  

12.2. A denominação da SPE será livre, mas deverá refletir sua qualidade de SPE 
dos Serviços Concedidos. 

12.3. Deverá constar dos atos constitutivos da SPE que seu objeto social exclusivo 
é a prestação do Objeto do presente Contrato de Concessão. 

12.4. A SPE terá sua sede em qualquer município do Estado de Mato Grosso do 
Sul, observada a necessidade de atendimento de reuniões e demandas na Capital do 
Estado de Mato Grosso do Sul. 

12.5. O prazo de duração da SPE deverá ser suficiente para o cumprimento de 
todas as obrigações decorrentes do Contrato, devendo corresponder a, no mínimo, o 
prazo de vigência deste Contrato acrescido de 180 (cento e oitenta) dias. 
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12.6. O Capital Social Mínimo subscrito da SPE deverá ser igual a R$ 8.895.379,00 
(oito milhões oitocentos e noventa e cinco mil trezentos e setenta e nove Reais), 
representando, 20% (vinte por cento), do valor dos investimentos necessários para a 
prestação dos serviços objeto do presente Contrato, o qual deverá ser integralizado 
da seguinte forma:  

12.6.1. Como condição prévia para a assinatura do Contrato de Concessão deverá 
ser integralizado, em moeda corrente, no mínimo o equivalente a 20% (vinte por cento) 
do capital social mínimo.  

12.6.2. Até o final do 12º mês da Concessão deverá ser integralizado o equivalente a 
100% (cem por cento) do capital social mínimo. 

12.7. A integralização do capital social da SPE poderá realizar-se em dinheiro e em 
bens e/ou créditos, sendo que, nesta última hipótese, a avaliação observará a Lei 
Federal n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

12.8. A SPE deverá fornecer informações contábeis e financeiras ao Poder 
Concedente trimestralmente, especialmente o balancete contábil e suas 
demonstrações financeiras completas correspondentes ao trimestre encerrado. 

12.9. A SPE estará sempre vinculada ao disposto neste Contrato, no Edital, na 
documentação apresentada na Licitação e nos respectivos documentos contratuais, 
bem como à legislação e regulamentação brasileira, em tudo relacionado à execução 
do Objeto contratual. 

12.10. A SPE deverá observar a cota obrigatória mínima de 40% (quarenta por cento) 
de participação de mulheres no conselho de administração da Concessionária. 

12.10.1. O reconhecimento da pessoa como mulher será feito por 
autodeclaração. 

13. Da Transferência do Controle da SPE ou da Concessão Administrativa 

13.1. Durante todo o prazo de vigência do Contrato, a alteração do Controle 
Acionário da SPE ou a transferência da Concessão Administrativa somente poderão 
ocorrer mediante prévia e expressa autorização do Poder Concedente, sob pena de 
caducidade da Concessão Administrativa. 

13.2. A SPE compromete-se a não efetuar, em seus livros sociais, sem a prévia 
anuência do Poder Concedente, qualquer registro que importe em cessão, 
transferência ou oneração das ações que compõem o Controle Acionário. 

13.3. As alterações societárias que não configurem transferência de controle 
acionário podem ser efetuadas independentemente de anuência do Poder 
Concedente, devendo a SPE comunicá-las no prazo de 15 (quinze) dias. 

13.4. A transferência do Controle Acionário da SPE ou a transferência da 
Concessão Administrativa somente serão autorizadas pelo Poder Concedente 
quando:  
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13.4.1. A medida não prejudicar ou colocar em risco a execução do Contrato; e 

13.4.2. A Concessão Administrativa estiver em execução há pelo menos 2 (dois) 
anos, mediante comprovação do cumprimento regular das obrigações assumidas 
neste Contrato. 

13.5. A prévia autorização do Poder Concedente é indispensável, mesmo no caso 
de transferência indireta do Controle Acionário, por meio de controladoras, ou mesmo 
em hipótese de acordo de votos. 

13.5.1. Para fins deste item, levar-se-ão em conta as transferências, de forma 
cumulativa, que eventualmente ocorrerem a partir da data de assinatura do Contrato. 

13.6.  A transferência do Controle Acionário da SPE para os seus Financiadores, 
com o objetivo de promover a sua reestruturação financeira e assegurar a 
continuidade da Concessão Administrativa, na forma prevista na legislação aplicável, 
deverá ser prévia e expressamente autorizada pelo Poder Concedente. 

13.7.  Para a obtenção da anuência para transferência do Controle Acionário ou a 
transferência da Concessão Administrativa, o pretendente deverá: 

13.7.1. Atender às exigências de capacidade técnica, consideradas 
proporcionalmente ao estágio de execução do Contrato, idoneidade financeira e 
regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do objeto da Concessão 
Administrativa; 

13.7.2. Prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e  

13.7.3. Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas deste Contrato. 

13.8. Para fins de obtenção da autorização para transferência do Controle Acionário 
para os Financiadores, estes deverão: 

13.8.1. Apresentar plano relativo à promoção da reestruturação financeira da SPE e 
da continuidade da Concessão Administrativa; 

13.8.2. Prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e 

13.8.3. Assegurar o cumprimento de todas as cláusulas previstas neste Contrato. 

13.9. O pedido para a autorização da transferência do Controle Acionário da SPE 
ou da transferência da Concessão Administrativa deverá ser apresentado ao Poder 
Concedente, por escrito, pela SPE ou pelos Financiadores, conforme o caso, 
contendo a justificativa para tanto, bem como elementos que possam subsidiar a 
análise do pedido. 

13.10. O Poder Concedente examinará o pedido no prazo de até 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por igual período, caso necessário, podendo, a seu critério, solicitar 
esclarecimentos e documentos adicionais à SPE e/ou aos Financiadores, convocar os 
acionistas Controladores da SPE e promover quaisquer diligências que considerar 
adequadas. 
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13.10.1. O Poder Concedente analisará se a transferência da concessão ou do 
controle societário não resulta de conluio para a transmissão da posição contratual a 
um concorrente e que não há indícios de cartelização, podendo utilizar-se do apoio 
técnico de outros órgãos e entidades, bem como de consultores externos, hipótese 
que, se confirmada, não terá anuência do Poder Concedente para efetivação da 
transferência. 

13.11. A autorização, caso seja outorgada pelo Poder Concedente, será formalizada 
por escrito, indicando as condições e requisitos para sua realização. 

13.12. A SPE tem o dever de informar ao Poder Concedente sobre a realização de 
operações societárias envolvendo sociedades que nela detenham participações, 
quando tais operações puderem afetar ou prejudicar significativamente o cumprimento 
das obrigações e dos deveres dessas sociedades perante a SPE, como no caso da 
existência de capital a integralizar. 

Capítulo IV – Das Licenças 

14. Licenças e Parecer de acesso 

14.1. Será de responsabilidade da SPE o atendimento, em tempo hábil, de todas 
as providências exigidas pelos órgãos competentes, para a concessão das licenças, 
permissões ou autorizações, em nome da SPE ou em nome do Poder Concedente, 
conforme o caso, mediante a apresentação de procuração outorgando poderes à SPE 
para tanto, necessárias ao pleno exercício dos Serviços e suas atividades, incluindo 
a obtenção do parecer de acesso concedido pelas Distribuidoras de Energia, correndo 
por sua conta as despesas correspondentes. 

14.1.1. A SPE não será penalizada pelo descumprimento e/ou pelo atraso no 
cumprimento dos Indicadores de Desempenho e de outras obrigações do Contrato 
sob sua responsabilidade contratual em razão da demora dos órgãos públicos e 
Distribuidoras de Energia que resulte na não obtenção tempestiva das licenças, 
permissões, autorizações ou pareceres de acesso necessárias à plena execução dos 
Serviços, desde que a SPE comprove que adotou todas as providências necessárias 
para a obtenção, conforme procedimento previsto nas regras dos órgãos e 
autoridades competentes. 

14.1.2. O Poder Concedente, na hipótese prevista na cláusula 14.1.1, poderá 
prorrogar os prazos para a implantação da Central de Energia Elétrica Fotovoltaica e 
recompor o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato se cabível.  

14.2. O Poder Concedente poderá auxiliar a SPE na obtenção das licenças, 
permissões, autorizações ou pareceres de acesso necessários ao pleno exercício das 
atividades compreendidas na Concessão Administrativa, sem que isso implique na 
transferência de responsabilidade pela obtenção das licenças pela SPE. 

14.3. Caberá à SPE solicitar, em seu nome próprio ou em nome do Poder 
Concedente, conforme o caso, as demais licenças, permissões, autorizações ou 
pareceres de acesso necessários, bem como se responsabilizar por obter, manter e 
renovar quaisquer autorizações ou licenças, inclusive ambientais, independentemente 
de quem for a responsabilidade por sua obtenção. 
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14.4. A SPE deverá observar todos os prazos de implantação previstos no item 10 
do Termo de Referência (Anexo V, do Edital), devendo, impreterivelmente, protocolar 
a(s) solicitação(ões) de acesso(s) junto à(s) Distribuidoras de Energia Elétrica em até 
30 (trinta) dias contados da Ordem de Serviço, ou até 06 de janeiro de 2023, o que 
ocorrer primeiro. 

14.4.1. A ausência de protocolo tempestivo da(s) solicitação(ões) de acesso(s) junto 
à(s) Distribuidoras de Energia Elétrica, por fato imputável exclusivamente à SPE, 
importará na aplicação da sanção de multa, sem prejuízo da eventual Caducidade do 
Contrato; 

14.4.2. Em caso de ausência de protocolo tempestivo da(s) solicitação(ões) de 
acesso(s) junto à(s) Distribuidoras de Energia Elétrica por fato não imputável à 
Concessionária, tal como previsto nas cláusulas 14.1.1 e 23.3.4 do presente Contrato, 
poderá haver a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato ou a 
extinção da Concessão Administrativa. 

14.4.3. Verificando-se a extinção da Concessão Administrativa, aplicar-se-ão, no que 
couber, as regras e os procedimentos válidos para a extinção do Contrato por 
encampação. 

15. Proteção Ambiental 

15.1. Correrão às custas da SPE os ônus decorrentes do atendimento das 
condicionantes ambientais das licenças ambientais existentes na data de assinatura 
do Contrato e daquelas a serem expedidas pelos órgãos ambientais.  

15.2. A SPE deverá se submeter às medidas adotadas pelas autoridades com 
poder de fiscalização referente a meio ambiente, no âmbito das respectivas 
competências, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, nos casos 
em que tais medidas decorram de riscos assumidos pelo Poder Concedente nos 
termos deste Contrato.  

15.3. No caso de a SPE vir a responder judicialmente por eventos previstos nesta 
Cláusula, deverá a SPE denunciar à lide ao Poder Concedente ou terceiros 
responsáveis pelo dano causado. 

Capítulo V – Dos Financiamentos 

16. Financiamentos 

16.1. A SPE é a única responsável pela obtenção dos recursos financeiros 
necessários à prestação dos Serviços de implantação de Central de Energia Elétrica 
Fotovoltaica, de modo que se cumpram, total e tempestivamente, todas as obrigações 
assumidas neste Contrato. 

16.2. A SPE deverá apresentar ao Poder Concedente cópia autenticada de todos 
os contratos de financiamento e garantia que venha a celebrar, bem como de 
documentos representativos dos títulos e valores mobiliários que venha a emitir, e 
quaisquer alterações desses instrumentos no prazo de 10 (dez) dias da data de sua 
assinatura e emissão, conforme o caso. 
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16.3. Quando da contratação de financiamento, da emissão de títulos da dívida ou 
da realização de operação de dívida de qualquer natureza (tais como emissão de 
títulos de quaisquer natureza e estruturação de fundos), o contrato de financiamento 
deverá prever expressamente a obrigação do financiador comunicar imediatamente 
ao Poder Concedente o descumprimento de qualquer obrigação da SPE nos 
contratos. 

16.4. A SPE deverá, em 10 (dez) dias contados de seu recebimento, apresentar ao 
Poder Concedente cópia de todo e qualquer comunicado, relatório ou notificação 
enviado aos Financiadores que contenha informação relevante a respeito da situação 
financeira da Concessão Administrativa ou da SPE. 

16.5. A SPE não poderá alegar qualquer disposição, cláusula ou condição do(s) 
contrato(s) de financiamento porventura contratado(s), ou qualquer atraso no 
desembolso dos recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigações 
assumidas neste Contrato, cujos termos reputar-se-ão de pleno conhecimento dos 
respectivos Financiadores. 

16.6. É vedado à SPE: 

16.7. Prestar qualquer forma de garantia em favor de terceiros, inclusive aos seus 
Controladores; 

16.8. Conceder empréstimos, financiamentos ou realizar quaisquer outras formas 
de transferência de recursos, exceto: 

16.9. Transferir recursos a título de distribuição de dividendos; 

16.10. Realizar pagamentos de juros sobre capital próprio; e 

16.11. Realizar pagamentos pela contratação de obras e serviços em condições não-
equitativas de mercado. 

Capítulo VI – Da Remuneração e Pagamento da Contraprestação Pública à SPE 

17. Remuneração da SPE 

17.1. Em virtude da prestação dos Serviços de implantação e operação de Central 
de Energia Elétrica Fotovoltaica, a SPE fará jus, durante todo o período de vigência 
da Concessão Administrativa, ao recebimento da Contraprestação Pública a ser paga 
pela Poder Concedente. 

17.2.  A Contraprestação Pública será preservada pelas regras de reajuste e 
revisão previstas na Lei Federal nº 8.987/95 e na Lei federal nº 11.079/04, bem como 
no Contrato, com a finalidade de assegurar às Partes, durante todo o prazo da 
Concessão Administrativa, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
Contrato. 

17.3. A remuneração constitui a única forma de remuneração devida à SPE pelo 
Poder Concedente, em virtude da prestação dos serviços objeto do Contrato, 
abrangendo, dentre outros, todos os custos diretos e indiretos e demais despesas 
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operacionais, inclusive os investimentos necessários para a execução do objeto da 
Concessão. 

17.4. O primeiro reajuste do valor do preço indicado na Proposta Econômica deverá 
ser realizado no início do Período de Operação, a partir da aplicação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IPCA/IBGE), considerando a variação desde a data limite para 
apresentação da Proposta Econômica até a data do reajuste.  

17.4.1. Os demais reajustes ocorrerão a cada 12 (doze) meses contados a partir da 
data do primeiro reajuste tratado na cláusula anterior. 

18. Pagamento da Contraprestação Pública 

18.1. A Contraprestação Pública somente será devida a partir da disponibilização 
dos serviços decorrentes da implantação da infraestrutura da(s) Central(ais) de 
Energia Elétrica Fotovoltaica, a partir da contabilização dos créditos de energia 
gerados e efetivamente injetados nos sistemas das Distribuidoras de Energia, nos 
termos do Termo de Referência (Anexo V, do Edital) e do Anexo III (Indicadores de 
Desempenho). 

18.2. O cálculo da Contraprestação Pública mensal será realizado com base na 
seguinte fórmula: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑚 = [0,7 ∗ (𝐶𝑃𝑀)] +  [0,3 ∗ 𝐶𝑃𝑀 ∗ 𝐹𝐷] 

Em que,  

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒑𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂çã𝒐 𝑷ú𝒃𝒍𝒊𝒄𝒂 𝒎  é a remuneração mensal devida pelo Poder 
Concedente à Concessionária no mês 𝒎; 

𝑪𝑷𝑴  é a contraprestação máxima referente a remuneração mensal devida pelo 
Poder Concedente à Concessionária em virtude da implantação de infraestrutura e 
prestação de serviços objeto do contrato; e 

𝑭𝑫𝒎 é o Fator de Desempenho do mês 𝒏, calculado com base nas definições postas 
no Anexo III (Indicadores de Desempenho), em R$. 

18.3. As Contraprestações Públicas serão calculadas mensalmente, a partir do 
Relatório de Avaliação de Desempenho, entregue pelo Poder Concedente em até 5 
(cinco) dias úteis contados do final do mês de referência. 

18.4. A SPE terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestar-se quanto ao 
Relatório.  

18.5. Em até 2 (dois) dias úteis após o prazo para manifestação das Partes, a SPE 
deverá enviar ao Poder Concedente uma fatura discriminando:  

18.5.1. A Contraprestação Pública Máxima, considerando a aplicação dos 
Indicadores de Desempenho; 

18.5.2. A Contraprestação Pública; 
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18.5.3. O valor correspondente ao compartilhamento de Receitas Acessórias; e 

18.5.4. O valor dos impostos e encargos incidentes para dedução na fonte, na forma 
da legislação aplicável.  

18.6. A Nota Fiscal será emitida tão somente em relação aos valores incontroversos 
que não tenham sido contestados por qualquer das Partes, nos termos deste Contrato 
e de acordo com os cenários apresentados no Anexo III (Indicadores de 
Desempenho). 

18.7. A Nota Fiscal terá vencimento no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua 
emissão e será paga pelo Poder Concedente por intermédio do Agente Depositário, 
que utilizará os Recursos Vinculados existentes na Conta Vinculada, observado o 
procedimento abaixo, nesta ordem:  

18.7.1. Até a data de vencimento da nota fiscal, o Agente Depositário transferirá 
automaticamente os Recursos Vinculados existentes na Conta Vinculada para a conta 
corrente indicada pela SPE, até o montante correspondente ao valor da 
Contraprestação Pública indicado na respectiva nota fiscal; 

18.7.2. Uma vez efetuado o pagamento integral da Contraprestação Pública, na 
hipótese de a Conta Garantia não conter o Saldo Mínimo, o Agente Depositário deverá 
transferir, automaticamente, da Conta Vinculada para a Conta Garantia, o montante 
necessário a recompor integralmente o seu Saldo Mínimo; 

18.7.3. Após o pagamento da Contraprestação Pública e eventual recomposição do 
Saldo Mínimo da Conta Garantia, o Agente Depositário deverá transferir, 
automaticamente, da Conta Vinculada para a conta a ser indicada pelo Poder 
Concedente, o valor remanescente existente na Conta Vinculada, até a emissão de 
nota fiscal no mês seguinte pela SPE. 

18.7.4. Se até o vencimento da nota fiscal a Contraprestação Pública não tiver sido 
integralmente paga, ainda que decorrente da falta da análise da fatura, será adotado 
o procedimento de acionamento da Garantia de Adimplemento. 

18.8. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional.  

18.9. As datas dos pagamentos serão automaticamente prorrogadas para o 
primeiro dia útil seguinte quando recaírem em feriado, ponto facultativo, dia sem 
expediente bancário ou dia sem expediente na SANESUL.  

18.10. Constatando-se qualquer incorreção na nota Fiscal, no recibo ou fatura, bem 
como qualquer outra circunstância que impeça o seu pagamento, o prazo para o 
pagamento fluirá a partir da respectiva regularização.  

18.11. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 
devolvidas à SPE para as necessárias correções, com as informações que motivaram 
sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas 
fiscais/faturas.  
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18.12. O pagamento efetuado à SPE não isentará suas responsabilidades 
vinculadas ao fornecimento do Objeto deste Contrato, especialmente aquelas 
relacionadas com a regularidade, qualidade e garantia dos serviços prestados.  

18.13. Na forma do inciso II do §2º do artigo 5º da Lei Federal nº 11.079/2004, desde 
que previsto no respectivo contrato de financiamento, os pagamentos relativos às 
Contraprestações Públicas poderão ser emitidos em nome dos Financiadores do 
Projeto, até o limite da parcela devida aos mesmos.  

18.14. Em caso de divergências entre as Partes quanto ao valor da Contraprestação 
Pública devido, as Partes submeterão a análise da questão ao Comitê Técnico de 
Governança, conforme previsto na Cláusula 38.  

18.15. Havendo divergências, na forma do item acima, o Poder Concedente deverá 
realizar o pagamento do valor incontroverso, no prazo regular, sendo que eventuais 
diferenças, para mais ou menos, serão compensadas no mês imediatamente seguinte 
ao da solução.  

18.16. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva do Poder Concedente, o 
pagamento será realizado acrescido de atualização financeira, entre as datas do 
vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação pro-rata tempore do 
IPCA-IBGE, ou outro índice que venha substituí-lo, conforme a legislação vigente, 
bem como a multa de 2% a.m. (dois por cento ao mês) do valor do débito e juros, 
segundo a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda 
Estadual.  

18.17. O inadimplemento do Poder Concedente no pagamento de qualquer parcela 
da Contraprestação Pública superior a 90 (noventa) dias conferirá à SPE a faculdade 
de suspender os investimentos em curso, bem como a continuidade dos Serviços de 
fornecimento de energia para gerar crédito para a SANESUL, sem prejuízo do direito 
à rescisão por meio de decisão arbitral, sem prejuízo do direito de a SPE pleitear a 
rescisão do Contrato. 

19. Exploração de Receitas Acessórias 

19.1. A SPE poderá explorar, diretamente ou mediante terceiros, Receitas 
Acessórias, observando-se a legislação e regulamentação vigente e o disposto neste 
Contrato e seus Anexos, em especial o Termo de Referência (Anexo V, do Edital), 
bem como o fato de que tal exploração não poderá comprometer os padrões de 
qualidade do serviço concedido, conforme previsto nas normas e procedimentos 
integrantes deste Contrato. 

19.1.1. São consideradas Receitas Acessórias os créditos de carbono eventualmente 
gerados pela SPE, com base na Lei Federal n.º 12.187, de 29 de dezembro de 2009, 
o Decreto Federal n.º 11.075, de 19 de maio de 2022, Lei Estadual n.º 4.555, de 15 
de julho de 2014, e no Decreto Estadual n.º 15.798, 3 de novembro de 2021, bem 
como nas demais legislações vigentes sobre o tema. 

19.2. A SPE deverá compartilhar com o Poder Concedente os ganhos econômicos 
decorrentes das fontes de Receitas Acessórias por ela exploradas, mantendo, para 
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tanto, contabilidade específica de cada contrato que vier a celebrar, com detalhamento 
das receitas, custos e resultados. 

19.2.1. A proporção do compartilhamento das Receitas Acessórias será de 20% (vinte 
por cento), com exceção da exploração de Receitas Acessórias decorrentes das 
receitas de créditos de carbono, citada na subcláusula 19.1.1, hipótese em que a 
proporção de compartilhamento será de 10% (dez por cento), e será descontado do 
valor da Contraprestação Pública: 

19.3. O exercício, pela SPE, de atividades que gerem Receitas Acessórias deverá 
ser previamente autorizado pelo Poder Concedente, sendo que este deverá 
considerar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato em sua 
análise quanto ao percentual de compartilhamento de Receitas Acessórias, 
observado o exame do disposto na cláusula 19.4.  

19.4. A solicitação formal para a exploração de quaisquer fontes de Receitas 
Acessórias deverá ser apresentada pela SPE ao Poder Concedente, acompanhada 
de, no mínimo: (a) projeto de viabilidade jurídica, técnica e econômico-financeira, 
incluindo a análise do fluxo de caixa; (b) proposta de percentual de compartilhamento, 
com base em critérios técnicos, respeitado o percentual disposto na cláusula 19.2.1; 
e (c) comprovação da compatibilidade da exploração comercial pretendida com as 
normas legais e regulamentares aplicáveis ao contrato. 

19.5. O Poder Concedente terá 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, para 
se pronunciar sobre a solicitação apresentada, a partir da data do respectivo 
protocolo. 

19.6. Eventual negativa do Poder Concedente quanto à solicitação feita pela SPE 
deverá ocorrer de forma fundamentada. 

19.7. A SPE poderá encaminhar estudos ao Poder Concedente que demonstrem 
que o percentual de compartilhamento previsto na cláusula 19.2.1 pode vir a 
inviabilizar a exploração de determinada fonte de Receita Acessória, e pleitear nova 
proporção de compartilhamento, cabendo a deliberação final ao Poder Concedente. 

19.8. As fontes de Receitas Acessórias poderão ser exploradas diretamente pela 
SPE, permanecendo a SPE, neste caso, responsável pelo cumprimento de todas as 
obrigações assumidas perante o Poder Concedente.  

19.9. A exploração das Receitas Acessórias se dará por conta e risco da SPE, 
assim como os investimentos realizados para seu respectivo desenvolvimento e 
exploração.  

19.10. Não serão permitidas a exploração de fontes de Receitas Acessórias ou a 
veiculação de publicidade que infrinjam a legislação em vigor, que atentem contra a 
moral e os bons costumes ou que contenham cunho religioso ou político-partidário.  

19.11. O prazo dos contratos celebrados pela SPE para fins de explorar as fontes de 
Receitas Acessórias não poderá ultrapassar o Prazo da Concessão.  
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Capítulo VII – Das Garantias e dos Seguros 

20. Garantia de Adimplemento do Poder Concedente 

20.1. O Poder Concedente, de forma irrevogável e irretratável, se obriga a constituir 
e manter a sua Garantia de Adimplemento, devendo (i) vincular recursos a serem 
mantidos na Conta Vinculada por meio da celebração do Contrato de Vinculação de 
Recursos; (ii) constituir e manter a Conta Vinculada e a Conta Garantia; (iii) manter o 
Saldo Mínimo; e (iv) transferir, em favor da SPE, os recursos depositados na Conta 
Garantia em caso de inadimplemento das obrigações pecuniárias assumidas pelo 
Poder Concedente no Contrato. 

20.2. Com o intuito de garantir o pagamento das obrigações pecuniárias assumidas 
pelo Poder Concedente neste Contrato, o Estado de Mato Grosso do Sul oferecerá 
como Garantia de Adimplemento da Contraprestação Pública, os recebíveis 
percebidos pela SANESUL em decorrência da prestação dos serviços de 
esgotamento sanitário e abastecimento de água, respectivamente. 

20.3. Serão transferidos para a Conta Vinculada, mensalmente, os recursos 
financeiros citados na Subcláusula anterior, devendo ser assegurado, mensalmente, 
fluxo mínimo de recursos, no montante correspondente a 130% (cento e trinta por 
cento) da Contraprestação Pública Máxima devida à SPE. 

20.4. O saldo mínimo da Conta Garantia corresponderá a 3 (três) Contraprestações 
Públicas Máximas (“Saldo Mínimo da Conta Garantia”), composto por recursos citados 
na Subcláusula 20.2 acima, devendo o Agente Depositário manter tais recursos sob 
sua custódia até a final liquidação de todas as obrigações pecuniárias assumidas pelo 
Poder Concedente no Contrato de Concessão. 

20.5. Caso, por qualquer motivo, inclusive em razão da insuficiência de recursos na 
Conta Vinculada, o Agente Depositário não efetue, total ou parcialmente, o pagamento 
da Contraprestação devida à Concessionária nos prazos estabelecidos no Contrato, 
a Concessionária deverá encaminhar ao Agente Depositário a Notificação de 
Inadimplemento, na qual constará, necessariamente, o evento do inadimplemento e a 
indicação do valor devido, anexando o correspondente documento de cobrança. 

20.6. Recebida a Notificação de Inadimplemento, o Agente Depositário comunicará 
o Poder Concedente a respeito, facultando-lhe a purgação da mora no prazo máximo 
de 4 (quatro) dias úteis.  

20.7. O Poder Concedente, dentro do prazo indicado na cláusula 18.7, deverá 
comunicar ao Agente Depositário o pagamento eventualmente realizado nos termos 
da citada cláusula.  

20.8. Caso não seja comunicado pelo Poder Concedente ao Agente Depositário o 
pagamento do valor devido à SPE dentro do prazo estabelecido na cláusula 20.4, o 
Agente Depositário fica, desde já, autorizado a:  

20.8.1. Transferir da Conta Garantia para a conta corrente indicada pela 
Concessionária, em até 1 (um) dia útil após o prazo previsto na cláusula 18.7, as 
importâncias necessárias ao pagamento integral das obrigações vencidas e não 
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pagas pelo Poder Concedente, notificando o Poder Concedente dos valores 
transferidos;  

20.8.2. Transferir, automática e imediatamente, da Conta Vinculada para a Conta 
Garantia, o montante necessário para recompor o Saldo Mínimo, na forma do 
Contrato.  

20.9. O Poder Concedente compromete-se a assegurar a recomposição do Saldo 
Mínimo na Conta Garantia, ainda que para tanto seja necessária mais de uma 
transferência.  

20.10. A critério do Poder Concedente, os recursos a qualquer tempo depositados 
na Conta Vinculada e na Conta Garantia deverão ser investidos pelo Agente 
Depositário em instrumentos de investimento emitidos pelo próprio Agente Depositário 
ou por outra instituição financeira de primeira linha, em reais, que apresentem, 
cumulativamente:  

20.10.1. Prazo de vencimento compatível com o prazo, termos e condições do 
Contrato;  

20.10.2. Possibilidade de resgate a qualquer tempo, com a finalidade de 
possibilitar a utilização dos recursos depositados na Conta Garantia nos termos do 
Contrato;  

20.10.3. Remuneração compatível com padrões de mercado para instrumentos 
de investimento semelhantes;  

20.10.4. Baixo risco, conforme atestado por agências de rating em conformidade 
com a regulamentação vigente, conforme esta possa ser aplicável e;  

20.10.5. Permanência em custódia junto a instituição de custódia devidamente 
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e negociabilidade em bolsa de 
valores ou mercado de balcão organizado.  

20.11. Os recursos depositados na Conta Garantia são destinados exclusivamente a 
garantir as obrigações pecuniárias do Poder Concedente perante a SPE em razão do 
Contrato, devendo ficar indisponíveis e vinculados ao Contrato, em caráter irrevogável 
e irretratável, desde a sua assinatura até final liquidação de tais obrigações, não 
podendo, portanto, ser movimentados ou utilizados para nenhuma outra finalidade, 
tampouco dados em garantia de quaisquer outros projetos ou contratos do Poder 
Concedente, independentemente de sua natureza.  

20.12. A Conta Garantia e a Conta Vinculada não poderão ser encerradas até a final 
liquidação das obrigações pecuniárias assumidas pelo Poder Concedente em razão 
do Contrato.  

20.13. Fica facultado ao Poder Concedente, a qualquer momento, mediante 
aceitação da SPE, que não poderá ser recursada sem motivo justificado, 
complementar e/ou substituir a Garantia de Adimplemento, total ou parcialmente, 
desde que mantidas, no mínimo, as mesmas características de suficiência e liquidez, 
por garantia em valor correspondente, prestada por fundo garantidor privado, que 
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tenha por finalidade viabilizar a estruturação e o desenvolvimento de projetos de 
concessão e de parcerias público-privadas do Estado, desde que referida garantia 
apresente classificação de risco com nível A ou B, nos termos do art.1º, da Resolução 
n.º 2.682, de 21 de dezembro de 1999, do Banco Central de Brasil – BACEN. 

20.14. O Poder Concedente, no intuito de assegurar a qualidade e a liquidez dos 
recursos destinados à reposição ou complementação de Garantia de Adimplemento, 
poderá contratar auditor independente que será encarregado de certificar que o 
processo de classificação de risco de crédito das operações dos fundos garantidor 
privado está em conformidade com os parâmetros da Resolução nº 2.682/99 do 
BACEN. 

20.14.1. Constitui motivo justificado a não aceitação da proposta do Poder 
Concedente prevista na cláusula acima, a demonstração pela SPE ou pelos 
financiadores, da insuficiência, falta de liquidez ou agravamento de risco da Garantia 
de Adimplemento ofertada. 

20.15. Todos os custos decorrentes da estruturação da Garantia do Poder Público 
ficarão sob a responsabilidade única e exclusiva da SPE. 

21. Garantia de Execução do Contrato 

21.1. Em garantia ao fiel cumprimento das obrigações assumidas no Contrato, a 
SPE, previamente à assinatura do Contrato, conforme estabelecido no Edital, deverá 
comprovar que, no momento da assinatura do Contrato, prestou garantia de 3,7% 
(três vírgula sete por cento), do valor do Contrato, na forma prevista no artigo 56 da 
Lei Federal n° 8.666/93 

21.2.  A Garantia de Execução do Contrato deverá corresponder, a cada ano, aos 
valores indicados na tabela abaixo: 

Período Valor 

Da assinatura do contrato até o 12° mês 
da Concessão  

3,7% (três inteiros e sete décimos por 
cento) do valor do contrato, 
correspondente ao valor de 
R$1.645.645,08 (um milhão, seiscentos 
e quarenta e cinco mil, seiscentos e 
quarenta e cinco reais e oito centavos). 

Do 2° até o 13° ano da Concessão 1,85% (um inteiro oitenta e cinto 
centésimos por cento) do valor do 
contrato, correspondente ao valor de R$ 
822.822,54 (oitocentos e vinte e dois mil, 
oitocentos e vinte Reais e cinquenta e 
quatro centavos). 

Do 14° até o 18° ano da Concessão 3,7% (três inteiros e sete décimos por 
cento) do valor do contrato, 
correspondente ao valor de 
R$1.645.645,08 (um milhão, seiscentos 
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Período Valor 

e quarenta e cinco mil, seiscentos e 
quarenta e cinco reais e oito centavos). 

21.3. Independentemente do prazo de vigência e da modalidade de garantia 
prestada, o valor da Garantia de Execução do Contrato será reajustado anualmente 
pelo mesmo índice aplicável ao reajuste da Contraprestação Pública. 

21.4. A Garantia de Execução do Contrato, a critério da SPE, poderá ser prestada 
em uma das seguintes modalidades: 

21.5.  Caução, em dinheiro ou títulos da dívida pública federal; 

21.6. Seguro-garantia, cuja apólice deverá ser aprovada pelo Poder Concedente; 
ou 

21.7. Fiança bancária, em favor do Poder Concedente, fornecida por instituição 
financeira autorizada a funcionar no país e na forma aprovada pelo Poder 
Concedente. 

21.8. As cartas de fiança e as apólices de seguro-garantia deverão ser contratadas 
junto a instituições de primeira linha, assim entendidas como aquelas classificadas 
entre o primeiro e o segundo piso, ou seja, entre “A” e “B”, na escala de rating de longo 
prazo de ao menos uma das agências de classificação de risco Fitch Ratings, Moody’s 
ou Standard & Poors. 

21.9. Na hipótese de a SPE optar pela fiança bancária, o Banco Fiador deverá 
renunciar expressamente ao benefício de ordem, nos termos do disposto no artigo 
827 e 828, inciso I do Código Civil. 

21.10. Na hipótese de utilização de seguro garantia, fica desde já acordado que a 
SPE, como tomadora, fará constar o Poder Concedente como único beneficiário e 
segurado da apólice, bem como em suas sucessivas renovações e/ou prorrogações. 

21.11. Quando da renovação da Garantia de Execução do Contrato, entre 60 
(sessenta) e 30 (trinta) dias antes do seu vencimento, a SPE deverá apresentar ao 
Poder Concedente o comprovante e/ou atestado de renovação da Garantia ou da 
celebração da Garantia Subsidiária.  

21.12. A SPE deverá manter, em favor do Poder Concedente, como garantia do fiel 
cumprimento das obrigações contratuais, Garantia de Execução do Contrato, da data 
de assinatura do Contrato até, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias após o advento do 
termo contratual. 

21.13. Será considerado infração contratual o vencimento da Garantia de Execução 
do Contrato ofertada sem a renovação e/ou a substituição pela Garantia Subsidiária. 

21.14. Caso a Garantia Subsidiária não seja aceita pelo Poder Concedente, a recusa 
deverá ser justificada.  
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21.15. Na hipótese de utilização da fiança bancária, quando da renovação, a 
devolução da carta vencida deverá ser feita pelo Poder Concedente à SPE no ato do 
recebimento da nova carta, ou seja, quando do momento da substituição do título. 

21.16. Caso a SPE não apresente a renovação da Garantia de Execução do Contrato 
aceita pelo Poder Concedente em até 30 (trinta) dias antes da data de vencimento da 
Garantia, o Poder Concedente está autorizado desde já a contratar a renovação da 
Garantia ou nova Garantia em nome da SPE cobrando desta os valores despendidos 
para tanto. Para tanto, a SPE deverá apresentar, num prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas da solicitação feita pelo Poder Concedente, todos os documentos 
necessários para a contratação da renovação da Garantia. 

21.17. Se em até 15 (quinze) dias antes do vencimento da Garantia a SPE não 
proceder à renovação da Garantia de Execução do Contrato ou à definição e 
contratação da Garantia Subsidiária, ficará o Poder Concedente autorizado a reter as 
Contraprestações devidas à SPE até o montante correspondente ao percentual 
determinado como Garantia de Execução do Contrato, depositando-os, a seu critério, 
em nome próprio como depósito em garantia substitutiva à Garantia de Execução do 
Contrato. 

21.18. O Poder Concedente deverá notificar a SPE sobre a sua decisão motivada de 
reter as Contraprestações devidas com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da 
primeira parcela pecuniária a ser retida.  

21.19. A retenção das Contraprestações deverá ser suspensa automática e 
imediatamente caso a SPE constitua uma nova Garantia de Execução do Contrato.  

21.20. Após o montante correspondente ao percentual determinado como Garantia 
de Execução do Contrato ser atingido por meio das retenções de Contraprestação de 
que trata essa cláusula, o Poder Concedente deverá voltar a realizar os pagamentos 
da Contraprestação devida à SPE normalmente.  

21.21. O valor retido pelo Poder Concedente para fins da presente cláusula 
contratual não poderá ser utilizado para qualquer fim distinto das causas que ensejam 
a execução da garantia do contrato.  

21.22. Caso a SPE, a qualquer tempo após o início das retenções da 
Contraprestação, constitua uma nova Garantia de Execução do Contrato, o valor 
eventualmente retido em virtude da presente cláusula deverá ser transferido para a 
conta na qual a SPE recebe os valores das Contraprestações devidas no prazo de 3 
(três) dias úteis do recebimento pelo Poder Concedente do contrato de Garantia de 
Execução do Contrato. 

21.23. Em caso de alteração das garantias previstas nesta cláusula, a definição da 
Garantia de Execução do Contrato a ser prestada será feita de comum acordo entre 
as Partes, devendo necessariamente o novo acordo ser instrumentalizado por aditivo 
ao presente Contrato. 

21.24. Na hipótese de prorrogação do presente Contrato, a Garantia de Execução 
do Contrato deverá ser mantida e renovada, como forma de garantir o novo período 
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contratual, podendo as Partes ajustar, contudo, uma nova modalidade de Garantia de 
Execução do Contrato. 

21.25. Findo o Prazo da Concessão e não renovado o contrato principal, não haverá 
devolução da apólice de seguros caso a SPE opte por esta modalidade de garantia. 
A previsão de devolução incide somente sobre a modalidade de fiança bancária, caso 
em que a garantia somente será devolvida à instituição emissora mediante solicitação 
por escrito da SPE em até 60 (sessenta) dias após a assinatura por ambas as Partes 
do Termo de Encerramento Contratual.  

21.26. A SPE responderá exclusiva e integralmente nos casos em que eventuais 
ações judiciais, processos administrativos ou reclamações trabalhistas forem 
ajuizadas contra o Poder Concedente em razão deste Contrato, ainda que o valor da 
causa seja superior ao limite da cobertura da apólice de seguro, à fiança bancária 
contratada ou à caução prestada pela SPE. 

21.27. É dever da SPE manter o Poder Concedente indene de quaisquer despesas 
em razão de eventuais ações judiciais, processos administrativos ou reclamações 
trabalhistas, inclusive honorários advocatícios, decorrentes do presente Contrato, até 
o deslinde administrativo e/ou judicial do litígio, aceitando, para tanto, a denunciação 
da lide, nos casos em que couber, sem prejuízo do direito de regresso. 

22. Seguros 

22.1. Anteriormente ao início das obras de implantação da Central de Energia 
Elétrica Fotovoltaica, a SPE deverá contratar as seguintes apólices de seguro:  

22.1.1. Seguro de riscos de engenharia, para cobertura de todos os riscos de danos 
patrimoniais na fase de construção, instalação e montagem, com importância 
segurada equivalente a 100% (cem por cento) do valor total da obra que será iniciada, 
compreendendo mão-de-obra, materiais e equipamentos, o qual terá vigência 
correspondente a todo o período de duração dos investimentos; 

22.1.2. Seguro de responsabilidade civil por danos pessoais e patrimoniais causados 
a terceiros, decorrentes de obras civis e serviços de montagem e instalação e/ou 
montagem de máquinas e equipamentos, o qual terá vigência correspondente a todo 
o período de duração das obras e valor de cobertura correspondente a 20% (vinte por 
cento) do somatório dos investimentos feitos até o ano anterior.  

22.2. Durante todo Período de Operação, a SPE deverá contratar as seguintes 
apólices de seguro:  

22.2.1. Seguro de riscos operacionais, para cobertura dos riscos de danos 
patrimoniais à Central de Energia Elétrica Fotovoltaica, na fase de operação, com 
vigência de 12 (doze) meses, renovável, sucessivamente, por igual período, por todo 
o prazo da Concessão Administrativa;  

22.2.2. Seguro de responsabilidade civil geral por danos pessoais e patrimoniais 
causados a terceiros na fase de operação, com vigência de 12 (doze) meses, 
renovável, sucessivamente, por igual período, por todo o prazo da Concessão 
Administrativa.  
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22.3. A SPE assume a responsabilidade pela abrangência ou omissões decorrentes 
da realização dos seguros, sendo também responsável pelo pagamento integral da 
franquia na hipótese de ocorrência do sinistro.  

22.4. Todos os seguros deverão ter como beneficiários a SPE e o Poder 
Concedente, de acordo com sua característica, finalidade e a titularidade dos bens 
envolvidos, devendo seu cancelamento, suspensão ou substituição ser previamente 
aprovado pelo Poder Concedente, conforme previsto nesta Cláusula. 

22.4.1. As apólices de seguros poderão estabelecer, adicionalmente, como 
beneficiária da indenização, a instituição financeira credora da SPE, que tenha 
realizado quaisquer aportes de capital para viabilizar a Concessão. 

22.5. Nenhuma obra ou serviço poderá ter início sem que a SPE apresente ao 
Poder Concedente comprovação de que as apólices dos seguros exigidos na presente 
cláusula encontram-se em vigor.  

22.6. Com exceção dos seguros de riscos de engenharia e de responsabilidade civil 
decorrente das obras que deverão ser mantidos durante o prazo da execução das 
obras, todos os seguros deverão ser mantidos durante todo o prazo da Concessão 
Administrativa, seja por meio de renovações periódicas ou por substituição por novas 
apólices.  

22.7. A SPE deverá encaminhar ao Poder Concedente, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias de seu vencimento, a comprovação de que as apólices dos seguros 
foram renovadas ou da possibilidade de emissão de novas apólices.  

22.8. Caso a SPE não comprove a renovação das apólices no prazo acima, o Poder 
Concedente poderá, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, contratar 
os seguros em seu lugar e cobrar da SPE o valor total do prêmio, podendo deduzir o 
custo desta contratação da Contraprestação Pública. 

22.8.1. O Poder Concedente não terá qualquer responsabilidade caso opte por não 
contratar o seguro. 

Capítulo VIII – Alocação de Riscos e Obrigações das Partes 

23. Alocação de riscos 

23.1. Os riscos decorrentes da execução da Concessão Administrativa serão 
compartilhados pelo Poder Concedente e pela SPE, consoante as disposições da 
presente Cláusula. 

23.2. Desde que não incidentes as situações previstas na cláusula 23.3, a SPE é 
responsável por todos os riscos decorrentes da prestação dos Serviços de 
implantação das Centrais de Energia Elétrica Fotovoltaica, dentre eles:  

23.2.1. Passivos ambientais, cíveis, trabalhistas e fiscais decorrentes de atos ou fatos 
ocorridos depois da assinatura do Contrato; 
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23.2.2. Prejuízos decorrentes de falha na segurança no local de realização das obras 
de responsabilidade da SPE; 

23.2.3. Prejuízos a terceiros causados direta ou indiretamente pela SPE ou por 
qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, em decorrência de obras de 
sua responsabilidade ou da prestação dos Serviços de implantação da Central de 
Energia Elétrica Fotovoltaica; 

23.2.4. Atraso na conclusão das obras de responsabilidade da SPE por motivos 
imputáveis a esta última; 

23.2.5. Variação nos custos das obras de responsabilidade da SPE por motivos 
imputáveis a esta última;  

23.2.6. Variação de custos de insumos, custos operacionais, de manutenção e 
investimento, inclusive em razão de flutuação cambial; 

23.2.7. Erros ou omissões nos projetos, na execução das obras objeto dos Serviços 
de implantação das Centrais de Energia Elétrica Fotovoltaica; 

23.2.8. Não obtenção de financiamento ou obtenção em condições diferentes das 
previstas; 

23.2.9. Perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de 
danos causados aos Bens Reversíveis; 

23.2.10. Ocorrência de dissídio, acordo ou convenção coletiva de trabalho, bem 
como de greve do seu pessoal; 

23.2.11. Falha ou falta de qualidade no fornecimento de materiais ou serviços pelos 
contratados da SPE; 

23.2.12. Melhorias tecnológicas implantadas por decisão da SPE que não tenham 
sido previstas no Contrato ou que não tenham sido solicitadas pelo Poder 
Concedente; 

23.2.13. Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais 
decorrentes da operação e manutenção dos Bens Reversíveis fora dos padrões e 
regras previstos no Contrato;  

23.2.14. Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das taxas 
de juros; 

23.2.15. Variação das taxas de câmbio;  

23.2.16. Custos com atendimento das condicionantes ambientais; 

23.2.17. Custos com a aquisição de área(s) para implantação Central Geradora de 
Energia Elétrica, incluindo encargos e tributos relacionados; 
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23.2.18. Condicionantes consignadas e impostas no parecer de acesso da 
Distribuidora de Energia, incluindo demais solicitações de adaptação da(s) área(s) 
necessárias à implantação da Central Geradora de Energia Elétrica; 

23.2.19. Responsabilidade civil e criminal da ocorrência eventual de qualquer 
acidente decorrente da interligação indevida à rede da Distribuidora de Energia, 
intencional ou acidental, incluindo eventual acidente decorrente do mau 
funcionamento da geração e de dispositivos de proteção de sua propriedade, inclusive 
em caso de danos no sistema elétrico da Distribuidora de Energia; 

23.2.20. Atrasos decorrentes da não obtenção de autorizações, licenças e/ou 
permissões a serem emitidas por autoridades administrativas, em nível municipal, 
estadual ou federal, exigidas para a implantação e/ou operação da Central de Energia 
Elétrica Fotovoltaica, por conta de irregularidade formal, intempestividade ou 
inadequação dos requerimentos e solicitações encaminhados pela SPE. 

23.3. Os riscos a seguir listados serão suportados pelo Poder Concedente, sendo 
que a ocorrência de qualquer dos fatos previstos nesta cláusula ensejará o reequilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato, bem como isentarão a SPE da aplicação de 
penalidades e da incidência de descontos na Contraprestação Pública nas situações 
em que houver relação entre tal ocorrência e o desequilíbrio econômico-financeiro 
e/ou o eventual não atingimento das Metas e dos Indicadores de Desempenho:  

23.3.1. Modificação unilateral do Contrato pelo Poder Concedente; 

23.3.2. Atrasos e falhas na constituição da Garantia de Adimplemento do Poder 
Concedente, incluindo eventos relacionados à contratação do Agente Depositário; 

23.3.3. Atrasos no protocolo das solicitações de pareceres de acesso junto às 
distribuidoras de energia elétrica, em função de eventos alheios à atuação e controle 
da Concessionária, desde que seja comprovado que a SPE agiu de maneira diligente 
e cumpriu com suas obrigações, nos termos do Contrato e da legislação e regulação 
vigente; 

23.3.4. Atraso no início do Período de Operação relacionados à não obtenção do 
parecer de acesso, perante as Distribuidoras de Energia, bem como o atraso na 
disponibilização de documentação relacionada à verificação da viabilidade da 
implantação das Centrais de Energia Elétrica Fotovoltaica em determinada localidade, 
incluindo informações sobre os pontos de conexão e de ligação da minigeração 
distribuída, em função de eventos alheios à atuação e controle da SPE, desde que 
seja comprovado que a SPE agiu de maneira diligente e cumpriu com suas 
obrigações, nos termos do Contrato e da legislação e regulação vigente, tendo o 
atraso extrapolado o prazo limite estipulado nas regras dos órgãos e autoridades 
competentes; 

23.3.5. Mudanças nas especificações dos Serviços de implantação das Centrais de 
Energia Elétrica Fotovoltaica previstas no Edital e no Contrato, mediante solicitação 
do Poder Concedente ou decorrentes de nova regulamentação, inclusive emanada de 
órgãos regulatórios e ambientais; 
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23.3.6. Quaisquer restrições operacionais que comprometem a regular prestação dos 
Serviços objeto do Contrato, decorrente de decisão ou omissão de órgãos ou 
entidades públicas, exceto se decorrente de fato imputável à SPE; 

23.3.7. Mudança no padrão da qualidade dos serviços de responsabilidade da SPE 
fixada pelo Poder Concedente no Edital e no Contrato que comprovadamente 
impliquem em aumento de custos para a SPE, incluindo a exigência por autoridades 
regulatórias e ambientais;  

23.3.8. Prejuízos, interrupções ou descumprimento das obrigações contratuais em 
decorrência de falhas ou interrupção na distribuição de energia elétrica que não 
tenham sido motivadas pela SPE e/ou por falhas ou má operação das Centrais de 
Energia Elétrica Fotovoltaica, decorrentes de blackout, racionamento ou apagão no 
âmbito do sistema elétrico sob responsabilidade da Distribuidora de Energia; 

23.3.9. Mudanças na política de incentivos atualmente existentes à Geração 
Distribuída, ensejando a inviabilidade de compensação pelas Unidades 
Consumidoras de parcelas da Tarifa de Energia (TE) e/ou da Tarifa de Uso dos 
Sistemas de Distribuição (TUSD), desde que tais mudanças atinjam a Concessão sem 
que tenha havido culpa ou dolo da SPE, especialmente em razão de atrasos da SPE 
na realização da solicitação de acesso da Central de Energia Elétrica Fotovoltaica em 
nome do Poder Concedente. 

23.3.10. Edição ou alteração de normas aplicáveis à Concessão Administrativa ou 
outras determinações do Poder Concedente que alterem os Indicadores de 
Desempenho, bem como outras condições para a prestação dos Serviços de 
implantação das Centrais de Energia Elétrica Fotovoltaica, relacionadas ou não ao 
setor regulatório de energia; 

23.3.11. Variação maior que 10% (dez por cento) do consumo de energia das 
Unidades Consumidoras; 

23.3.12. Fato do príncipe, ato da Administração, sujeições imprevistas, ou fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do Contrato; 

23.3.13. Excetuados os tributos sobre a renda, sempre que forem criados, alterados 
ou extintos tributos ou encargos legais ou sobrevierem novas disposições, em 
conformidade com o disposto no § 3° do artigo 9º da Lei federal nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995; 

23.3.14. Passivos ambientais, cíveis, trabalhistas e fiscais decorrentes de atos ou 
fatos ocorridos antes da assinatura do Contrato. 

23.4. Resguardado o disposto nas cláusulas 23.2 e 23.3, a ocorrência de situações 
de força maior e caso fortuito é considerada como de risco compartilhado, da seguinte 
forma:  

23.4.1. A SPE assume o risco pela ocorrência de eventos de força maior ou caso 
fortuito, quando a sua cobertura for aceita por instituições seguradoras no mercado 
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brasileiro há pelo menos 2 (dois) anos anteriores à época da ocorrência do evento e 
oferecidas por pelo menos duas empresas do ramo;  

23.4.2. Nenhuma das Partes será considerada inadimplente se o cumprimento de 
obrigações tiver sido impedido por qualquer caso de força maior ou caso fortuito não 
seguráveis, nos termos deste Contrato e do item anterior, devendo comunicar no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) à outra Parte a ocorrência de qualquer 
evento dessa natureza. 

23.4.3. Salvo se o Poder Concedente fornecer outras instruções por escrito, a SPE 
continuará cumprindo suas obrigações decorrentes do Contrato, na medida do 
razoavelmente possível, e procurará, por todos os meios disponíveis, cumprir aquelas 
obrigações não impedidas pelo evento de força maior ou caso fortuito, cabendo ao 
Poder Concedente, da mesma forma, cumprir as suas obrigações não impedidas pelo 
evento de força maior ou caso fortuito. 

23.4.4. Na hipótese dessa Cláusula, desde que de comum acordo pelas Partes, 
poderá haver a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato ou 
extinção da Concessão Administrativa. 

23.4.5. Verificando-se a extinção da Concessão Administrativa, aplicar-se-ão, no que 
couber, as regras e os procedimentos válidos para a extinção do Contrato por 
encampação. 

23.5. Considera-se caso fortuito ou força maior, com as consequências 
estabelecidas neste Contrato, o evento assim definido na forma da lei civil e que 
tenha impacto direto sobre o desenvolvimento das atividades da Concessão 
Administrativa. 

23.5.1. Consideram-se eventos de força maior ou caso fortuito, exemplificativamente: 

(i) Guerras nacionais ou internacionais que envolvam diretamente à 
execução contratual; 

(ii) Atos de terrorismo; 

(iii) Contaminação nuclear, química ou biológica, salvo se decorrentes de 
atos da SPE; 

(iv) Embargo comercial de nação estrangeira; 

(v) Epidemias e/ou pandemias que afetem o transcorrer do Contrato; e 

(vi) Alteração do marco regulatório relacionado à Geração Distribuída que 
impacte de forma relevante o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato 
ou a vantajosidade da contratação. 

23.6. As Partes se comprometem a empregar todas as medidas e ações necessárias 
a fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de força maior ou caso fortuito. 
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24. Direitos e Obrigações da SPE 

24.1. Sem prejuízo das demais disposições do Edital e do Contrato, são direitos da 
SPE: 

24.1.1. Explorar a Concessão com autonomia empresarial e de gestão de suas 
atividades, observadas as limitações e condições fixadas neste Contrato e na 
legislação aplicável, e observada, para contratos e quaisquer tipos de acordos, a 
conformidade com as condições de mercado; 

24.1.2. Captar e gerir os recursos financeiros necessários à exploração da 
Concessão; 

24.1.3. Fazer jus à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na forma deste 
Contrato; 

24.1.4. Subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades relacionadas à 
execução da Concessão, nos termos da legislação e deste Contrato; 

24.1.5. Distribuir dividendos e promover outras formas lícitas de distribuição de caixa 
aos acionistas, observados os termos e condicionantes previstos neste Contrato. 

24.2. Sem prejuízo das demais disposições do Edital e do Contrato, são obrigações 
da SPE: 

24.2.1. Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de capacidade 
técnica, econômica e financeira necessárias à execução do objeto do Contrato, 
mediante a apresentação de certidões e documentos quando solicitados pelo Poder 
Concedente; 

24.2.2. Cumprir e fazer cumprir integralmente o Contrato e, ainda, as determinações 
do Poder Concedente editadas a qualquer tempo, garantido o equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato; 

24.2.3. Responder, perante o Poder Concedente e terceiros, por todos os atos e 
eventos de sua competência, especialmente por eventuais desídias e faltas quanto a 
obrigações decorrentes da Concessão Administrativa; 

24.2.4. Elaborar a modelagem e registrá-la na plataforma do Sistema Nacional de 
Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa - SINARE, nos termos do Decreto 
Federal n.º 11.075/2022, ou, se referida plataforma não estiver disponível, proceder 
com o registro do documento junto às serventias de Registros Públicos, para posterior 
inclusão no SINARE, como condição para a conexão das centrais de energia elétrica 
fotovoltaica na rede de distribuição; 

24.2.5. Cumprir determinações legais quanto à legislação trabalhista, previdenciária, 
de segurança e medicina do trabalho referentes aos seus empregados; 

24.2.6. Manter, para todas as atividades relacionadas à execução de serviços de 
engenharia, a regularidade perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
– CREA; 
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24.2.7. Manter em dia o inventário e o registro dos Bens Reversíveis; 

24.2.8. Publicar, na forma da lei, as demonstrações financeiras e manter os registros 
contábeis de todas as operações em conformidade com as normas aplicáveis; 

24.2.9. Manter o Poder Concedente informado sobre toda e qualquer ocorrência em 
desconformidade com a operação adequada dos Serviços de implantação da Central 
de Energia Elétrica Fotovoltaica, assim considerado o não atendimento das Metas 
e/ou dos Indicadores de Desempenho; 

24.2.10. Assegurar a adequada prestação dos Serviços de implantação da Central 
de Energia Elétrica Fotovoltaica, conforme definido no artigo 6º da Lei Federal nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, valendo-se de todos os meios e recursos à sua 
disposição, incluindo, e não se limitando a, todos os investimentos necessários para 
a manutenção dos níveis de serviço; 

24.2.11. Quando citada ou intimada em qualquer ação judicial ou procedimento 
administrativo, que possa resultar em responsabilidade do Poder Concedente, deverá 
imediatamente informar ao Poder Concedente, inclusive sobre termos e prazos 
processuais, bem como envidar os melhores esforços na defesa dos interesses 
comuns, praticando todos os atos processuais cabíveis com esse objetivo; 

24.2.12. Permitir que os encarregados do Poder Concedente tenham livre acesso 
às obras, aos equipamentos e às instalações vinculadas à Concessão Administrativa; 

24.2.13. Obter e manter junto às autoridades competentes as licenças, inclusive as 
ambientais, necessárias à execução das obras e prestação dos Serviços de 
implantação da Central de Energia Elétrica Fotovoltaica, sendo ainda responsável 
pelos respectivos custos, no termo da Cláusula 14. 

24.2.14. Realizar os procedimentos necessários para conexão das Centrais 
Geradoras à rede de distribuição local sob a titularidade do Poder Concedente, 
incluindo, mas não se limitando, a solicitações e pareceres de acesso à Distribuidora 
de Energia, a solicitação de vistoria, o pedido de aumento da potência disponibilizada 
conforme o caso e demais procedimentos a serem solicitados junto à Distribuidora de 
Energia, nos termos das normas regulatórias aplicáveis ao setor de Geração 
Distribuída, incluindo o aporte de eventuais garantias para construção e conexão das 
Centrais de Energia Elétrica Fotovoltaica, de acordo com o disposto na legislação 
vigente; 

24.2.15. Operar e manter a Central de Energia Elétrica Fotovoltaica de forma a 
atender a Geração Mínima, conforme quantitativos previstos no Termo de Referência 
(Anexo V, do Edital), a qual deverá ser implantada em até 12 (doze) meses, a partir 
da emissão da Ordem de Serviço, por parte do Poder Concedente; 

24.2.16. Prestar todos os Serviços de modo a garantir a melhor eficiência na 
destinação dos créditos de energia elétrica decorrentes da geração de energia elétrica 
da Central de Energia Elétrica Fotovoltaica às Unidades Consumidoras, sendo de 
responsabilidade da SPE gerir os créditos de energia elétrica alocados a cada 
Unidade Consumidora, solicitar alterações na lista de Unidades Consumidoras 
vinculadas a Central de Energia Elétrica e sugerir ao Poder Concedente alterações no 
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rateio dos créditos de energia decorrentes da geração das Centrais de Energia 
Elétrica Fotovoltaica; 

24.2.17. Se relacionar com as Distribuidoras de Energia para requisitar eventuais 
alterações nos percentuais de créditos de energia elétrica destinados a cada Unidade 
Consumidora, bem como para incluir ou excluir Unidades Consumidoras do Sistema 
de Compensação, conforme previamente acordado com o Poder Concedente; 

24.2.18. Observar e prezar pelo cumprimento das normas regulatórias editadas pela 
ANEEL e demais órgãos e entidades competentes, que sejam aplicáveis à Geração 
Distribuída, incluindo aquelas relativas à implantação, operação, comissionamento e 
compensação de créditos de energia elétrica gerados pelas Centrais Geradoras; 

24.2.19. Se compromete a cumprir as melhores práticas de responsabilidade 
ambiental, social e de governança, em linha com os padrões nacionais e 
internacionais, em especial com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU (ODS), bem como de parâmetros que venham a substituí-los; 

24.2.20. Se compromete a implantar Política de Recursos Humanos, contendo os 
seguintes itens:  

24.2.20.1. Código de conduta para trabalhadores e terceirizados pautado em 
princípios éticos, incluindo a promoção de diversidade e inclusão e conscientização 
sobre práticas discriminatórias ou violentas dentro e fora do ambiente de trabalho;  

24.2.20.2. Qualificação da mão de obra, inclusive de trabalhadores terceirizados, 
abrangendo programas e ações informativas sobre as questões de diversidade e 
inclusão, em linha com o código de conduta; 

24.2.20.3. Procedimentos para garantir e promover oportunidades de igualdade de 
gênero, racial e LGBTQI+ para os cargos da Concessionária;  

24.2.20.4. Programa de promoção à diversidade de gênero, racial e LGBTQI+; 

24.2.20.5. Mecanismos de consulta, reclamação e denúncia de trabalhadores, 
inclusive de terceirizados, devidamente divulgados e que garantam amplo acesso e 
anonimato, incluindo, mas não se limitando a práticas de discriminação, assédio 
moral, sexual ou físico; e 

24.2.20.6. Isonomia para Condições de Trabalho em todas as atividades da SPE. 

25. Direitos e Obrigações da Poder Concedente 

25.1. Sem prejuízo das demais disposições do Edital e do Contrato, são direitos do 
Poder Concedente: 

25.1.1. Promover a interface com as entidades e demais órgãos públicos, bem como 
com a Distribuidora de Energia; 
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25.1.2. A seu critério, executar vistorias periódicas para verificar as condições das 
instalações, dos equipamentos, da segurança e do funcionamento das Centrais de 
Energia Elétrica Fotovoltaica; 

25.1.3. Requisitar à SPE inclusões e exclusões de Unidades Consumidoras, desde 
que respeitado consumo mínimo das Unidades Consumidoras acordado neste 
Contrato, e alterações nos percentuais de rateio dos créditos de energia elétrica 
decorrentes da geração das Central de Energia Elétrica Fotovoltaica alocados a cada 
Unidade Consumidora; 

25.1.4. Receber os Bens Reversíveis adquiridos e/ou construídos pela SPE; 

25.1.5. Ser indenizada por eventuais prejuízos causados pela SPE em face do 
descumprimento do Contrato; 

25.1.6. Alterar unilateralmente o Contrato, mantido o equilíbrio econômico-financeiro; 

25.1.7. Intervir na Concessão Administrativa nos casos e nas condições previstas na 
legislação e no Contrato; 

25.1.8. Extinguir a Concessão Administrativa nos casos e na forma previstos na 
legislação e no Contrato; 

25.2. Sem prejuízo das demais disposições do Edital e do Contrato, são obrigações 
do Poder Concedente: 

25.2.1. Constituir e manter durante todo o prazo de vigência do Contrato, nos termos 
e condições ora estabelecidos, a Garantia de Adimplemento do Poder Concedente; 

25.2.2. Assegurar o cumprimento das obrigações contratuais, preservando os direitos 
da SPE; 

25.2.3. Fiscalizar os parâmetros e indicadores de eficiência da infraestrutura e da 
geração de energia da Central de Energia Elétrica Fotovoltaica; 

25.2.4. Outorgar poderes à SPE para representar o poder Concedente perante as 
Distribuidoras de Energia, com o objetivo de ter acesso às contas de energia elétrica 
e realizar os serviços de compensação de créditos; 

25.2.5. Acompanhar e apoiar com os melhores esforços a SPE nas ações 
institucionais junto a órgãos competentes; 

25.2.6. Fiscalizar e acompanhar o cumprimento de obrigações de natureza contábil, 
econômica e financeira da SPE; 

25.2.7. Assegurar à SPE a plena utilização dos Bens Reversíveis; 

25.2.8. Estimular o aumento da qualidade e da produtividade dos serviços de 
Geração Distribuída, bem como da preservação do meio ambiente, no âmbito da 
Concessão Administrativa; 

25.2.9. Zelar pela preservação do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; 
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25.2.10. Promover as revisões extraordinárias do Contrato, conforme legislação 
aplicável e o disposto no Contrato; 

25.2.11. Quando citada ou intimada em qualquer ação judicial ou processo 
administrativo, que possa resultar em responsabilidade da SPE, imediatamente 
comunicar-lhe, inclusive sobre os termos e prazos processuais, bem como 
comprometer-se a envidar os melhores esforços na defesa dos interesses comuns, 
praticando todos os atos processuais cabíveis com esse objetivo; 

25.2.12. Recompor o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato para compensar 
a SPE de todos os desembolsos decorrentes de determinações judiciais, para 
satisfação de obrigações não imputáveis à SPE. 

Capítulo IX – Equilíbrio Econômico-Financeira do Contrato e Revisão 
Extraordinária 

26. Equilíbrio Econômico-financeiro do Contrato e Revisão Extraordinária 

26.1. Sempre que atendidas as condições do Contrato e da Alocação de Riscos 
disposta na cláusula 23, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro 
renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacionados aos 
riscos assumidos.  

26.2. A afetação do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato inicialmente 
estabelecido quando da celebração deste Contrato gera a necessidade de sua 
recomposição.  

26.3. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro poderá ser iniciada por 
requerimento da SPE ou por determinação do Poder Concedente.  

26.4. Em qualquer das hipóteses em que o processo de recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro venha a ser iniciado, deverá ser obedecido o seguinte 
procedimento:  

26.4.1. A Parte interessada na recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 
Contrato deverá apresentar à outra Parte relatório técnico ou laudo pericial que 
demonstre o impacto financeiro, verificado ou projetado, bem como todos os 
documentos necessários à demonstração do cabimento do pleito, assim como laudos 
econômicos específicos, elaborados por entidades independentes contratadas.  

26.4.2. Uma vez recebidos os documentos acima, a outra Parte terá o prazo de até 
60 (sessenta) dias para apresentar a sua manifestação, caso entenda pertinente.  

26.4.3. O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da 
Concessão Administrativa deverá ser concluído em prazo não superior a 180 (cento 
e oitenta) dias, ressalvada a hipótese, devidamente justificada, em que seja 
necessária a prorrogação do prazo, que não poderá ser superior a 180 (cento e 
oitenta) dias.  

26.5. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato se dará por 
meio da elaboração do fluxo de caixa marginal anual, considerando: (i) os fluxos de 
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caixa marginais anuais, positivos ou negativos, resultantes do evento de desequilíbrio; 
e (ii) os fluxos de caixa marginais anuais necessários à recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro.  

26.5.1. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será realizada de forma 
que seja nulo o valor presente líquido do fluxo de caixa marginal projetado em razão 
do evento que ensejou a recomposição, considerando, na mesma data base, (i) os 
fluxos de caixa dos dispêndios marginais anuais resultantes do evento que deu origem 
à recomposição, (ii) os fluxos de caixa das receitas marginais anuais necessárias para 
a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.  

26.5.2. Para fins de determinação dos fluxos de caixa dos dispêndios marginais 
anuais, deverão ser utilizadas as melhores informações disponíveis para retratar as 
reais e efetivas condições atuais, para estimar o valor dos investimentos, custos e 
despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do evento de 
desequilíbrio;  

26.5.3. Os dados utilizados devem, preferencialmente, ter base no Sistema Nacional 
de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil – Mato Grosso do Sul vigente 
ou em outro documento que venha a substituí-lo e, na indisponibilidade de 
informações mais atuais, em outros parâmetros, por exemplo os utilizados e 
publicados em revistas de engenharia nacionais e internacionais. 

26.5.3.1. Poderão ser utilizados para fins de consulta e análise, e de forma 
complementar aos dados extraídos das referências estabelecidas na cláusula 26.5.3 
supra, pareceres externos de consultoria especializada, relatórios emitidos pelo Poder 
Concedente, bem como pela SPE. 

26.5.4. O Poder Concedente poderá solicitar que a SPE demonstre que os valores 
necessários para realização de novos investimentos serão calculados com base em 
valores de mercado, considerando o custo global de obras ou atividades semelhantes 
no Brasil ou com base em sistemas de custos que utilizem como insumo valores de 
mercado do setor de energia, aferidos, em qualquer caso, mediante orçamento 
sintético, elaborado por meio de metodologia expedita ou paramétrica. 

26.5.5. A Taxa de Desconto real a ser utilizada nos fluxos de caixa dos dispêndios e 
das receitas marginais anuais para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 
será apurada mediante a seguinte fórmula: 

 
x =  [(1 + 4,16%) ∗ (1 + NTN𝐵)] − 1 

Onde: 

NTNB = Taxa bruta real de juros de venda das Notas do Tesouro IPCA+ com juros 
semestrais (NTN-B) ou, na ausência deste, outro título que o substitua, com 
vencimento em [15 de maio de 2055] ou vencimento mais compatível com a data do 
termo contratual, ex-ante a dedução do imposto de renda, publicada pela Secretaria 
do Tesouro Nacional, calculada pela média dos últimos doze meses e apurada no 
início de cada ano contratual.  
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26.5.6. Na apuração da taxa bruta real de juros da NTNB, não deve ser considerado 
o componente de correção monetária atrelado à inflação (IPCA). 

26.6. A SPE deverá apresentar estimativas da medida do desequilíbrio, mesmo nos 
casos em que o pedido seja de iniciativa do Poder Concedente, utilizando, para tanto, 
as melhores referências de preço do setor público e/ou do setor privado disponíveis 
no momento do pleito. 

26.7. Todos os custos com diligências e estudos necessários à plena instrução do 
pedido correrão por conta da Parte requerente. 

26.8. O mecanismo de recondução ao equilíbrio econômico-financeiro será eleito 
buscando-se assegurar a continuidade da prestação dos serviços e a preservação da 
capacidade de pagamento do financiamento para realização dos investimentos da 
SPE.  

26.9. Será prerrogativa do Poder Concedente a escolha motivada do mecanismo 
de recondução ao equilíbrio econômico-financeiro, o qual poderá ser isolada ou de 
forma combinada: 

26.9.4. Alteração do valor da Contraprestação Pública; 

26.9.5. Alteração do prazo da Concessão Administrativa, observado o limite da 
cláusula 7.2; 

26.9.6. Modificação das obrigações contratuais da SPE, incluindo as Metas e/ou os 
Indicadores de Desempenho; e/ou 

26.9.7. Outra forma definida de comum acordo entre SPE e Poder Concedente. 

26.10. Sempre que houver divergência acerca da existência ou não de desequilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato, bem como a respeito dos termos e da forma da 
sua recomposição, as Partes poderão acionar o Comitê Técnico de Governança, sem 
prejuízo de recorrer à arbitragem. 

26.11. Havendo a revisão extraordinária do Contrato, as Partes celebrarão o 
respectivo termo aditivo ao Contrato que refletirá o restabelecimento do seu equilíbrio 
econômico-financeiro. 

26.12. O mesmo evento ou fato que tenha originado tal revisão extraordinária, com 
a recomposição do equilíbrio econômico do Contrato, não poderá ser novamente 
invocado como fundamento para outras revisões. 

27. Revisão Ordinária 

27.1. Sem prejuízo das demais disposições previstas nesta Cláusula 27, a primeira 
Revisão Ordinária ocorrerá em até 60 (sessenta) dias, contados da data em que for 
completado o 10º (décimo) ano do Contrato, contado da emissão da Ordem de 
Serviço, de ofício pelo Poder Concedente ou a pedido da SPE, oportunidade na qual 
as Partes realizarão processo de revisão dos parâmetros e resultados gerais da 
Concessão Administrativa. 
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27.1.1. A segunda e última Revisão Ordinária, visando a realização de processo de 
revisão dos parâmetros e resultados gerais da Concessão Administrativa, ocorrerá, 
nos mesmos termos, após 5 (cinco) anos contados da realização da primeira Revisão 
Ordinária. 

27.1.2. As Partes comprometem-se, também, a revisar as especificações mínimas 
dos Serviços previstas neste Contrato e nos Anexos, em especial com relação à 
adequação, atualidade e novas tecnologias referentes aos indicadores e 
especificações. 

27.1.3. Os processos de Revisões Ordinárias, de que trata a subcláusula 27.2 
deverão ser concluídos no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, por ato 
exclusivo do Poder Concedente. 

27.2. Caso o Poder Concedente, justificadamente, verifique a necessidade de 
adequação da demanda de energia contratada, o Contrato poderá ser objeto de 
Revisão Ordinária para promover a redução de, no máximo, 20% (vinte por cento) da 
demanda de energia contratada, hipótese em que haverá a redução da 
Contraprestação Pública devida à SPE, proporcionalmente ao percentual de redução 
de consumo de energia pelo Poder Concedente. 

27.2.1. As Revisões Ordinárias de que trata a subcláusula 27.2 do Contrato deverão 
ser concluídas, nos seguintes marcos:  

(i) Em até 60 (sessenta) dias antes do início do 16º (décimo sexto) ano do 
Contrato, passando a eventual redução da contraprestação a ser 
aplicada durante o 16º (décimo sexto) ano do Contrato; 

(ii) Em até 60 (sessenta) dias antes do início do 17º (décimo sétimo) ano 
do Contrato, passando a eventual redução da contraprestação a ser 
aplicada durante o 17º (décimo sétimo) ano do Contrato; e, 

(iii) Em até 60 (sessenta) dias antes do início do 18º (décimo oitavo) ano 
do Contrato, passando a eventual redução da contraprestação a ser 
aplicada durante o 18º (décimo oitavo) ano do Contrato. 

27.2.2. A redução proporcional da Contraprestação Pública não poderá, em nenhuma 
hipótese, exceder ao percentual de 20% (vinte por cento) de redução da 
Contraprestação Pública. 

27.3. Caso os processos de Revisão Ordinária importem em alterações do 
Contrato, serão estas incorporadas por meio de aditivo contratual.  

Capítulo X – Fiscalização  

28. Fiscalização 

28.1. Sem prejuízo da fiscalização dos serviços realizada pelos órgãos reguladores 
e fiscalizadores diretamente perante o Poder Concedente, este último exercerá 
fiscalização sobre as atividades realizadas na execução do Contrato, determinando a 
execução de atos ou a suspensão daqueles que, comprovadamente, estejam sendo 
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realizados em desconformidade com as obrigações e responsabilidades assumidas 
pela SPE neste Contrato e em seus Anexos, especificamente com os termos do 
Termo de Referência (Anexo V, do Edital),do Anexo III (Indicadores de Desempenho) 
e da legislação vigente. 

28.2. O Poder Concedente comunicará previamente à SPE sobre a composição da 
equipe indicada para exercer a fiscalização da Concessão Administrativa. 

28.3. Os poderes de fiscalização da execução do Contrato serão exercidos pelo 
Poder Concedente, que terá, no exercício de suas atribuições, livre acesso, em 
qualquer época, aos dados relativos à administração, à contabilidade e aos recursos 
técnicos, econômicos e financeiros da SPE, assim como aos bens afetos à Concessão 
Administrativa.  

28.4. A fiscalização exercida pelo Poder Concedente não poderá obstruir ou 
prejudicar a exploração adequada da Concessão Administrativa pela SPE.  

28.5. Para efeito de fiscalização a SPE fica obrigada a:  

28.5.1. Prestar informações e esclarecimentos requisitados pelo Poder Concedente, 
garantindo-lhe o acesso, a qualquer tempo, a todas as dependências utilizadas pela 
SPE para fins de explorar a Concessão; 

28.5.2. Atender às reclamações, exigências ou observações feitas pelo Poder 
Concedente, conforme os prazos fixados em cada caso; 

28.5.3. Reportar por escrito ao Poder Concedente, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, qualquer ocorrência anormal ou acidentes que se verifiquem na Central de 
Energia Elétrica Fotovoltaica, independentemente de comunicação verbal, que deve 
ser imediata; 

28.5.4. Fornecer ao Poder Concedente todos e quaisquer documentos e informações 
pertinentes à Concessão Administrativa, facultando a fiscalização e a realização de 
auditorias; 

28.5.5. Disponibilizar as informações por meio eletrônico acessível remotamente por 
meio de sistema automatizado de gerenciamento das informações; 

28.5.6. Manter cadastro atualizado, conferindo livre acesso, por parte do Poder 
Concedente, aos dados, livros, registros e documentos relacionados à Concessão 
Administrativa.  

28.6. As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito das fiscalizações 
previstas, respeitada a ampla defesa, serão imediatamente aplicáveis e vincularão a 
SPE, sem prejuízo do recurso eventualmente cabível.  

28.7. A fiscalização do Poder Concedente anotará em termo próprio as ocorrências 
apuradas, encaminhando-o formalmente à SPE para a regularização das faltas ou dos 
defeitos verificados.  
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28.8. A SPE é obrigada, nos termos do Contrato, a reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, as obras e os 
serviços pertinentes à Concessão Administrativa em que a fiscalização verifique, de 
forma justificada, a falta de segurança em sua execução, vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos prazos 
justificadamente fixados pelo Poder Concedente  

28.9. Previamente à reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição 
das obras e serviços, a SPE poderá apresentar manifestação ao Poder Concedente 
apontando contrarrazões contra a determinação desta última, no prazo de até 15 
(quinze) dias de tal decisão. 

28.10. Se o Poder Concedente não revir a sua determinação, essa deverá ser 
cumprida, sob pena de aplicação das sanções previstas no Contrato, conforme 
procedimento previsto na Cláusula 29. 

28.10.1. Caso a SPE não cumpra as determinações do Poder Concedente no 
âmbito da fiscalização, assistirá a este a faculdade de proceder à correção da 
situação, diretamente ou por intermédio de terceiro, correndo os custos por conta da 
SPE.  

28.10.2. O ressarcimento dos custos gerados ao Poder Concedente dar-se-á 
mediante o desconto do valor na Contraprestação Pública.  

28.11. No exercício da fiscalização, o Poder Concedente poderá:  

28.11.1. Acompanhar a execução das obras e a prestação dos serviços, bem 
como a conservação dos Bens Reversíveis;  

28.11.2. Exigir da SPE a estrita obediência às especificações e às normas 
contratuais;  

28.11.3. Proceder a vistorias para a verificação da adequação das instalações e 
dos equipamentos, determinando as necessárias correções, remoções, 
reconstruções, substituições ou os necessários reparos, a expensas da SPE;  

28.11.4. Intervir na execução das obras e dos serviços, quando necessário, de 
modo a assegurar a respectiva regularidade e o fiel cumprimento deste Contrato e das 
normas legais pertinentes, observado o disposto sobre a intervenção;  

28.11.5. Determinar que sejam refeitos obras e serviços, sem ônus para o Poder 
Concedente, se os já executados não estiverem satisfatórios, em termos quantitativos 
ou qualitativos, de acordo com o previsto no Edital, Contrato e em seus respectivos 
Anexos;  

28.11.6. Rejeitar ou sustar qualquer serviço em execução, nas hipóteses em que 
este ponha em risco a ordem pública, a segurança e bens de terceiros;  

28.11.7. Aplicar as sanções e penalidades previstas neste Contrato, obedecidos 
os procedimentos nele definidos.  
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28.12.  Recebidas as notificações expedidas pelo Poder Concedente, que deverão 
se dar em até 5 (cinco) dias úteis da ocorrência ensejadora da notificação, a SPE 
poderá exercer o direito de defesa no prazo de cinco dias úteis, contados da data da 
comunicação.  

28.13. Observados os termos deste Contrato e de seus Anexos, o planejamento e a 
execução das obras e dos serviços pertinentes à Concessão Administrativa são 
atribuições da SPE, sem prejuízo da permanente orientação do Poder Concedente, 
para maior eficiência e melhoria da qualidade dos serviços, nos termos apresentados 
neste Contrato e em seus Anexos.  

28.14. Na exploração da Concessão Administrativa, a SPE terá liberdade na direção 
de seus negócios, investimentos, pessoal, material e tecnologia, observadas as 
prescrições do Edital, deste Contrato, dos respectivos Anexos, da legislação 
específica, e das normas regulamentares.  

28.15. Além das melhorias pontuais na execução das obras e dos serviços, a SPE 
poderá apresentar ao Poder Concedente proposta de aprimoramento dos 
mecanismos de monitoramento e supervisão do Objeto da Concessão Administrativa.  

28.16. O Poder Concedente poderá recorrer a serviços técnicos externos para 
acompanhamento do Objeto deste Contrato, inclusive com vistas à melhoria de sua 
qualidade, observadas as disposições supra.  

Capítulo XI – Sanções Administrativas 

29. Sanções Administrativas 

29.1. A falta de cumprimento, por parte da SPE, de qualquer cláusula ou condição 
do Contrato ensejará a aplicação, pelo Poder Concedente, das seguintes sanções, 
isolada ou cumulativamente, nos termos da legislação aplicável, observado o princípio 
da proporcionalidade: 

29.1.1. Advertência; 

29.1.2. Multa; 

29.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 2 
(dois) anos; 

29.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes desta punição e até que seja 
procedida a reabilitação. 

29.2. A caducidade da Concessão Administrativa poderá ser declarada sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas. 

29.3. As multas, respeitados os limites estabelecidos nas cláusulas 29.18 e 29.20, 
serão aplicadas pelo Poder Concedente, segundo a gravidade da infração cometida. 
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29.4. O processo da aplicação de sanções tem início com a lavratura do Auto de 
Infração respectivo pela fiscalização, que tipificará a infração cometida e a norma 
violada, para fins de sua aplicação.  

29.5. O Auto de Infração deverá ser precedido da Notificação da fiscalização, no 
caso de descumprimento desta. 

29.6. Lavrado o auto de infração, a SPE será imediatamente intimada, o que deverá 
ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis da verificação da ocorrência ou da decorrência do 
prazo da notificação para sanar a irregularidade. 

29.7. No prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, poderá a SPE 
apresentar defesa, à exceção da hipótese de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública, quando o prazo é de 10 (dez) dias úteis da 
intimação do ato, nos termos do disposto no art. 87, §§ 2º e 3º da Lei Federal n.º 
8.666/1993. 

29.8. A SPE pode, nesta fase de instrução, requerer diligência e perícia, juntar 
documento e parecer e aduzir alegação referente à matéria objeto do processo. 

29.9. Encerrada a instrução processual, o Poder Concedente decidirá sobre a 
aplicação da sanção, estando facultado à SPE a interposição de recurso, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 

29.10. Na hipótese da sanção de declaração de inidoneidade, caberá pedido de 
reconsideração à Autoridade Máxima do Poder Concedente, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, consoante o previsto no artigo 109, III, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

29.11. A autoridade que aplicou a sanção, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, poderá 
reconsiderar sua decisão ou, no mesmo prazo, encaminhar o recurso à autoridade 
superior, que deverá decidir, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento do recurso. 

29.12. Independentemente do direito de defesa previsto na legislação aplicável e 
neste Contrato, poderão ser tomadas medidas cautelares urgentes, que não se 
confundem com o procedimento de intervenção, nas seguintes situações: 

29.12.1. Risco de descontinuidade da prestação da Concessão Administrativa; 

29.12.2. Dano grave aos direitos dos usuários, à segurança pública ou ao meio 
ambiente; 

29.12.3. Outras situações em que se verifique risco iminente, desde que 
motivadamente. 

29.13. Apurando-se, no mesmo processo, a prática de 2 (duas) ou mais infrações 
pela SPE, aplicam-se cumulativamente as penas cominadas, se as infrações não 
forem idênticas. 
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29.14. Quando se tratar de sanções aplicadas em decorrência do mesmo tipo de 
descumprimento contratual, em relação às quais tenham sido lavrados diversos autos, 
serão eles reunidos em um só processo, para a imposição de pena. 

29.15. A SPE deverá ser notificada a respeito da decisão da autoridade, devendo a 
sanção ser imposta em observância ao seguinte: 

29.15.1.  A advertência deve ser anotada nos registros da SPE perante o Poder 
Concedente;  

29.15.2. As importâncias devidas a título de multa, deverão ser preferencialmente 
descontadas dos valores a serem mensalmente pagos pelo Poder Concedente à SPE 
a título de Contraprestação Pública e, se necessário, pela execução da Garantia de 
Execução do Contrato. 

29.16. A aplicação das sanções previstas no Contrato e o seu cumprimento não 
prejudicam, de nenhum modo, a aplicação de outras previstas na legislação.  

29.17. Sem prejuízo das demais situações de não cumprimento do Contrato que 
poderão ser verificadas ao longo do período da Concessão Administrativa, as 
irregularidades abaixo discriminadas serão penalizadas nos seguintes valores:  

29.17.1. Atraso na contratação de seguros exigidos no Contrato: multa diária de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), devida até a data do seu efetivo cumprimento;  

29.17.2. Atraso na constituição, recomposição ou manutenção da Garantia de 
Execução do Contrato: multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devida até a 
data do seu efetivo cumprimento;  

29.17.3. Não solicitação de pareceres de acesso necessários ao pleno exercício dos 
Serviços objeto da Concessão: multa de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, 
podendo ainda ensejar a declaração de caducidade do Contrato; 

29.17.4. Atrasos no protocolo das solicitações de pareceres de acesso junto às 
distribuidoras de energia elétrica, em função de eventos atribuídos à Concessionária: 
multa de 3% (três) do valor do Contrato, podendo ainda ensejar a declaração de 
caducidade do Contrato; 

29.17.5. Declaração de caducidade do Contrato: multa de 5% (cinco por cento) do 
valor do Contrato, salvo se já tenha sido aplicada multa em decorrência do descrito 
na cláusula 29.17.3. 

29.18. As demais multas a serem aplicadas pelo Poder Concedente deverão 
observar a escala explicitada na cláusula 29.20 do Contrato e os intervalos mínimos 
e máximos previstos a seguir: 

a) Para as infrações de média gravidade: mínimo de 0,25% (vinte e cinco 
centésimos por cento) da receita bruta do exercício anterior e máximo de 0,5% 
(cinco décimos por cento) da receita bruta do exercício anterior; 
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b) Para as infrações graves: mínimo de 0,5% (cinco décimos por cento) da 
receita bruta do exercício anterior e máximo de 0,75% (setenta e cinco 
centésimos por cento) da receita bruta do exercício anterior; e 

c) Para as infrações de gravíssimas: mínimo de 0,75% (setenta e cinco 
centésimos por cento) da receita bruta do exercício anterior e máximo de 1,0% 
(um por cento) da receita bruta do exercício anterior. 

29.19. O não pagamento de qualquer multa prevista nesta Cláusula implicará a 
incidência de correção monetária, de acordo com a variação do índice aplicado no 
reajuste da Contraprestação Pública, e juros de 1% (um por cento) ao mês pro rata 
die, até o limite máximo admitido em lei. 

29.20. Com vistas ao princípio da proporcionalidade, a gradação das sanções 
observará a seguinte escala das infrações:  

29.20.1. Leve, quando decorrer de condutas involuntárias, perfeitamente 
remediáveis ou escusáveis da SPE e das quais ela não se beneficie, hipótese em que 
será aplicável a advertência;  

29.20.2. Média, quando decorrer de conduta voluntária, mas remediável, ou ainda 
efetuada pela primeira vez pela SPE, sem a ela trazer qualquer benefício ou proveito;  

29.20.3. Grave, quando o Poder Concedente constatar a ocorrência de um dos 
seguintes fatores: 

a) Ter a SPE agido com má-fé; 

b) Decorrer da infração benefício direto ou indireto para a SPE;  

c) For a SPE mais de uma vez reincidente em infração de gravidade média; 

d) Ter a SPE prejudicado a execução do Contrato, sem possibilidade de 
remediação; ou  

e) Ter a SPE causado prejuízo econômico significativo para o Poder 
Concedente. 

29.20.4. Gravíssima, quando o Poder Concedente constatar que o comportamento 
da SPE se reveste de grande lesividade ao interesse público, por prejudicar, efetiva 
ou potencialmente, a vida ou a incolumidade física da população, a saúde pública, o 
meio ambiente, o erário ou a própria execução do Contrato. 

29.21. Além daqueles casos enumerados pela Lei Federal nº 8.987/95, com suas 
alterações, e sem prejuízo das demais hipóteses previstas neste Contrato, caso a 
soma das multas aplicadas à SPE corresponda a 10% (dez por cento) do valor da 
contratação, poderá ser declarada a caducidade do Contrato. 
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Capítulo XII – Intervenção 

30. Intervenção 

30.1. O Poder Concedente poderá, sem prejuízo das penalidades cabíveis e das 
responsabilidades incidentes, em caráter excepcional, intervir na Concessão 
Administrativa, a qualquer tempo, para assegurar a adequação na prestação dos 
serviços, bem como o fiel cumprimento pela SPE das normas contratuais, 
regulamentares e legais pertinentes, somente nos casos em que considerar que tais 
descumprimentos afetem substancialmente a capacidade da SPE na execução dos 
serviços previstos no Contrato.  

30.2. A intervenção será decretada pelo Poder Concedente, que designará o 
interventor, o prazo de duração, os objetivos e os limites da medida, inclusive 
territoriais. 

30.3. No prazo de até 30 (trinta) dias contados da declaração de intervenção, o 
Poder Concedente deverá instaurar o competente procedimento administrativo para 
comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, 
assegurando à SPE o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

30.4. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de até 180 
(cento e oitenta dias), sob pena de considerar-se inválida a intervenção.  

30.5. Será declarada nula a intervenção se ficar comprovado que não foram 
observados os pressupostos legais e regulamentares para sua decretação, devendo 
o serviço e os bens vinculados à Concessão Administrativa retornar imediatamente à 
SPE, sem prejuízo da prestação de contas por parte do interventor e da recomposição 
do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato para indenização porventura cabível.  

30.6. O interventor deverá observar o pagamento dos financiamentos contraídos 
para cumprir obrigações de investimento previstas no Contrato.  

30.7. Caberá ao interventor decidir pela manutenção ou não dos pagamentos 
decorrentes de outras obrigações contraídas pela SPE anteriormente à intervenção, 
quando considerá-las indispensáveis à continuidade da prestação do serviço 
concedido.  

30.8. Se as receitas da Concessão Administrativa não forem suficientes para cobrir 
as despesas necessárias à continuidade do serviço concedido, o Poder Concedente 
poderá executar a Garantia de Execução do Contrato para obter os recursos faltantes.  

30.9. Como resultado da intervenção poderá ser considerada extinta a Concessão 
Administrativa, obedecendo-se ao disposto nas cláusulas anteriores. 

Capítulo XIII – Extinção da Concessão Administrativa 

31. Extinção da Concessão Administrativa 

31.1. Extingue-se a Concessão Administrativa, e consequentemente o Contrato, 
por: 
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31.1.1. Advento do término do prazo contratual;  

31.1.2. Encampação;  

31.1.3. Caducidade;  

31.1.4. Rescisão;  

31.1.5. Falência ou Extinção da SPE; 

31.1.6. Anulação decorrente de vício ou irregularidade constatados no procedimento 
ou no ato de sua outorga. 

31.2. Extinta a Concessão Administrativa por qualquer motivo, transferem-se ao 
Poder Concedente todos os Bens Reversíveis, livres e desembaraçados de quaisquer 
ônus ou encargos, inclusive sociais e trabalhistas, direitos e privilégios transferidos à 
SPE, conforme estabelecido neste Contrato.  

31.3. No caso de extinção da Concessão Administrativa, o Poder Concedente 
poderá:  

31.3.1. Assumir a prestação dos Serviços de Geração Distribuída via Centrais de 
Energia Elétrica Fotovoltaica, no local e no estado em que se encontrar;  

31.3.2. Tomar posse e utilizar os locais, instalações, equipamentos, materiais e 
recursos humanos empregados na execução dos Serviços de Geração Distribuída via 
Centrais de Energia Elétrica Fotovoltaica, necessários à sua continuidade;  

31.3.3. Reter e executar as garantias contratuais, para recebimento de multas 
administrativas e ressarcimento de prejuízos causados pela SPE;  

31.3.4. Aplicar as penalidades cabíveis. 

31.4. Em qualquer dos casos de extinção da Concessão Administrativa em que seja 
necessário apurar o valor da indenização, poderá ser contratada empresa de 
consultoria especializada, a ser escolhida pelo Poder Concedente em até 30 (trinta) 
dias contados da notificação da SPE, acompanhada de lista indicando 3 (três) 
empresas, com a qualificação completa, credenciais e responsáveis técnicos. 

31.4.1. Os custos decorrentes do acionamento de consultoria especializada, para 
prestação de serviços de apuração de valor de indenização, em qualquer dos casos 
de extinção da Concessão Administrativa, serão arcados pela SPE.  

31.4.2. No caso de inércia da Poder Concedente na escolha da empresa de 
consultoria no prazo indicado acima, caberá à SPE realizar tal escolha.  

31.5. As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela SPE ao 
Poder Concedente serão descontados da indenização eventualmente devida pelo 
Poder Concedente à SPE em razão da extinção da concessão administrativa. 
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32. Advento do Termo Contratual 

32.1. A Concessão Administrativa extingue-se quando se verificar o término do 
prazo de sua duração, terminando, por consequência, as relações contratuais entre 
as Partes, com exceção daquelas expressamente previstas no Contrato.  

32.2. Verificando-se o advento do término do prazo contratual, a SPE será inteira e 
exclusivamente responsável pelo encerramento de quaisquer contratos de que seja 
parte, não assumindo o Poder Concedente qualquer responsabilidade quanto aos 
mesmos.  

32.3. Em caso de término da Concessão Administrativa por advento do prazo 
contratual, todos os Bens Reversíveis serão transferidos à posse e propriedade do 
Poder Concedente, assim como o exercício integral de direitos e privilégios que 
voltarão a ser privativos do Poder Concedente.  

32.4. Até 12 (doze) meses antes da data do término de vigência contratual, o Poder 
Concedente estabelecerá, em conjunto com a SPE, programa de desmobilização 
operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a assunção da operação 
pelo Poder Concedente, ou por terceiro autorizado. 

32.5. A reversão, no advento do término do prazo contratual, far-se-á sem direito à 
indenização das parcelas dos investimentos vinculados aos bens ainda não 
amortizados.  

32.5.1. Em caso de prorrogação do prazo da Concessão Administrativa, com a 
realização de novos investimentos, esses deverão ser, igualmente, amortizados 
durante o novo prazo, aplicando-se o disposto acima.  

32.5.2. Excetuam-se do disposto nesta cláusula 32.5 os bens ou investimentos que 
tenham sido realizados adicionalmente por solicitação expressa do Poder 
Concedente. 

33. Encampação 

33.1. O Poder Concedente poderá, durante a vigência da Concessão 
Administrativa, promover a retomada dos Serviços relacionados às Centrais de 
Energia Elétrica Fotovoltaica, por motivo de interesse público devidamente justificado 
em processo administrativo, garantindo-se o devido processo legal, após prévio 
pagamento, à SPE, da indenização estabelecida no Contrato. 

33.2. Em caso de encampação, a SPE terá direito à indenização paga previamente, 
nos termos dos artigos 36 e 37 da Lei federal nº 8.987/95. 

33.3. Na ocorrência de extinção da Concessão Administrativa por encampação, o 
Poder Concedente poderá, se aplicável, (i) subrogar-se no(s) contrato(s) de 
financiamento responsabilizando-se pelos saldos remanescentes assumidos pela 
SPE com instituições financeiras ou (ii) computar o valor dos débitos remanescentes 
na indenização a ser paga pelo Poder Concedente nos termos da cláusula 33.1 acima.  
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33.4. A indenização devida à SPE no caso de encampação poderá ser paga pelo 
Poder Concedente diretamente aos financiadores da SPE, se aplicável, e tal valor 
deverá ser descontado do montante total da indenização devida à SPE.  

33.5. O Poder Concedente, previamente à encampação da Concessão 
Administrativa, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à 
determinação do montante da indenização eventualmente devida à SPE, que incluirá: 

33.5.1. Os investimentos realizados pela SPE que ainda não estiverem depreciados 
ou amortizados;  

33.5.2. Os custos oriundos da rescisão antecipada de contratos mantidos entre a SPE 
e terceiros diretamente relacionados às obras ou aos serviços objeto do Contrato;  

33.5.3. Caso não incida a hipótese de subrogação prevista na cláusula 33.3, os 
custos incorridos pela SPE com a rescisão antecipada de contratos de financiamento; 

33.6. Eventuais discordâncias entre as Partes em relação ao cálculo da indenização 
realizado pela empresa de consultoria especializada serão submetidas ao Comitê 
Técnico de Governança, sendo que, na falta de consenso entre os seus membros, 
qualquer das Partes poderá recorrer à arbitragem. 

34. Caducidade 

34.1. Nas situações enumeradas pela Lei federal nº 8.987/95, o Poder Concedente 
poderá declarar a caducidade da Concessão Administrativa, em processo 
administrativo, garantindo-se o devido processo legal, depois de esgotadas as 
possibilidades de solução previstas no Contrato, sem prejuízo das aplicações das 
sanções contratuais, respeitadas as disposições desta Cláusula e as normas 
convencionadas entre as Partes. 

34.2. A declaração de caducidade da Concessão Administrativa deverá ser 
precedida da verificação da efetiva inadimplência da SPE em processo administrativo 
conduzido pelo Poder Concedente, assegurando-se à SPE o direito de ampla defesa 
e contraditório, nos termos do procedimento previsto na Cláusula 29 do Contrato. 

34.2.1. Não será instaurado processo administrativo de inadimplência para a 
declaração de caducidade antes de a SPE ter sido prévia e detalhadamente 
comunicada a respeito das infrações contratuais praticadas, devendo ser-lhe 
concedido prazo razoável, não inferior a 30 (trinta) dias, para corrigir as falhas e 
transgressões apontadas, observadas as condições previstas no Contrato.  

34.3. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a 
caducidade será declarada pelo Poder Concedente, independentemente de 
indenização prévia, calculada no decurso do processo.  

34.4. A decretação da caducidade implicará a imissão imediata, pelo Poder 
Concedente, da posse de todos os bens, e não acarretará, para o Poder Concedente, 
qualquer espécie de responsabilidade em relação a ônus, encargos, obrigações ou 
compromissos com terceiros assumidos pela SPE, notadamente em relação a 
obrigações de natureza trabalhista, tributária e previdenciária.  
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34.5. Na ocorrência de extinção da Concessão Administrativa por caducidade, a 
indenização à SPE obedecerá ao disposto no parágrafo 5º do artigo 38 da Lei federal 
nº 8.987/95.  

34.6. Eventuais discordâncias entre as Partes em relação ao cálculo da indenização 
realizado pela empresa de consultoria especializada serão submetidas ao Comitê 
Técnico de Governança, sendo que, na falta de consenso entre os seus membros, 
qualquer das Partes poderá recorrer à arbitragem. 

35. Rescisão 

35.1. A SPE somente poderá se desvincular das obrigações assumidas no 
Contrato, no caso de inadimplência do Poder Concedente, após decretada 
judicialmente a rescisão contratual.  

35.2. A indenização devida à SPE, no caso de rescisão judicial do Contrato por 
culpa do Poder Concedente, será equivalente àquela devida na hipótese de 
encampação, e será calculada da mesma forma, podendo, se for o caso, ser paga 
diretamente aos financiadores da SPE. 

36. Falência ou Extinção da SPE 

36.1. A Concessão Administrativa será extinta caso a SPE tenha sua falência 
decretada, por sentença transitada em julgado, ou extinção da SPE.  

36.2. A indenização devida pelo Poder Concedente, no caso previsto nesta 
cláusula, será calculada pelo Poder Concedente tomando como base os 
investimentos realizados pelo Poder Concedente, que ainda não tenham sido 
depreciados ou amortizados, no curso do Contrato, corrigidos monetariamente nos 
mesmos termos do reajuste, desde a data do investimento até a data do pagamento 
da indenização. 

36.3. Decretada a falência, o Poder Concedente imitir-se-á na posse de todos os 
Bens Reversíveis e assumirá imediatamente a execução do objeto do Contrato.  

36.4. É facultado ao Poder Concedente atuar preventivamente, por meio da adoção 
de mecanismos de acompanhamento periódico da situação econômico-financeira da 
SPE, para assegurar a manutenção das condições de habilitação e qualificação 
exigidas durante o procedimento licitatório.  

36.5. Não será realizada partilha do eventual acervo líquido da SPE extinta entre 
seus acionistas, antes do pagamento de todas as obrigações perante o Poder 
Concedente, e sem a emissão de auto de vistoria pelo Poder Concedente que ateste 
o estado em que se encontram os Bens Reversíveis. 

37. Anulação 

37.1. A anulação do Contrato ocorrerá caso se verifique ilegalidade no processo 
licitatório, em sua formalização ou em cláusula considerada essencial que 
comprometa a execução do objeto, instaurado o devido processo administrativo, 
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iniciado a partir da respectiva notificação emitida pelo Poder Concedente à SPE, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa.  

37.2. A anulação será declarada mediante justificativa escrita e fundamentada da 
autoridade do Poder Concedente.  

37.3. Na hipótese de anulação do Contrato cujo motivo não seja imputável à SPE, 
o Poder Concedente responsabilizar-se-á por eventuais indenizações, a serem 
devidas nos moldes da rescisão por encampação, sendo-lhes ressarcidos os prejuízos 
que comprovadamente houver sofrido, tendo ainda direito a:  

37.3.1. Devolução da Garantia de Execução do Contrato;  

37.3.2. Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da anulação, 
incluindo principal, juros, multas e outros acessórios;  

37.3.3. Sub-rogação, pelo Poder Concedente, dos saldos remanescentes assumidos 
pela SPE com os financiadores, ou, a critério do Poder Concedente, indenização à 
SPE;  

37.3.4. Custo de desmobilização, incluindo o valor de todos os encargos e ônus 
decorrentes de multas, rescisões e indenizações devidas a empregados, 
fornecedores e outros terceiros credores da SPE a qualquer título.  

37.4. Declarada a anulação da Concessão Administrativa, transferem-se ao Poder 
Concedente os Bens Reversíveis, direitos e privilégios vinculados aos ativos 
autorizados ao uso/acesso à SPE, ou por ela implantados, no âmbito da Concessão 
Administrativa.  

37.5. A reversão será automática, com os bens em condições normais de operação, 
utilização e manutenção e livres de quaisquer ônus ou encargos. 

37.6. Eventuais discordâncias entre as Partes em relação ao cálculo da indenização 
realizado pela empresa de consultoria especializada serão submetidas ao Comitê 
Técnico de Governança, sendo que, na falta de consenso entre os seus membros, 
qualquer das Partes poderá recorrer à arbitragem. 

Capítulo XIV – Solução de Conflitos 

38. Comitê Técnico de Governança 

38.1. Para a solução de eventuais divergências de natureza técnica, econômico-
financeira ou relativas às Metas e aos Indicadores de Desempenho, incluindo aquelas 
relativas ao cálculo de tais indicadores, será constituído pelas Partes um único Comitê 
Técnico de Governança, que será composto por: 

a) 1 (um) representante indicado pelo Poder Concedente; 

b) 1 (um) representante indicado pela SPE; e 

c) 1 (um) representante escolhido de comum acordo pelas Partes. 
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d) 1 (um) representante do EPE. 

38.1.1. Cada um dos membros do Comitê Técnico de Governança terá direito a 1 
(um) voto nas respectivas deliberações, com exceção do representante do EPE, que 
não terá direito a voto.  

38.2. O Comitê Técnico de Governança deverá ser constituído em até 60 (sessenta) 
dias, contados da assinatura do Contrato. 

38.2.1. O representante escolhido de comum acordo pelas Partes exercerá a função 
de Presidente do Comitê Técnico de Governança. 

38.2.2. Após sua constituição, e no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, o Comitê 
Técnico de Governança expedirá regulamento contendo os procedimentos mínimos 
para seu funcionamento, observando as disposições legais e as previsões contidas 
neste Contrato. 

38.3. O procedimento para solução de divergências iniciar-se-á mediante a 
comunicação, pela Parte que solicitar o pronunciamento do Comitê Técnico de 
Governança, à outra Parte, de sua solicitação, fornecendo cópia de todos os 
documentos pertinentes ao objeto da divergência suscitada. 

38.4. No prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da comunicação 
referida na cláusula 38.3, a Parte reclamada apresentará suas alegações 
relativamente à questão formulada, encaminhando ao Comitê Técnico de Governança 
cópia de todos os documentos apresentados por ambas as Partes. 

38.5. O Comitê Técnico de Governança terá o prazo de 60 (sessenta) dias a contar 
da data em que tenha recebido as alegações apresentadas pela Parte reclamada, se 
outro prazo não for estabelecido pelas Partes, de comum acordo, e aceito pelo Comitê 
Técnico de Governança, para discutir a divergência e, se for o caso, emitir o parecer 
com as respectivas decisões. 

38.6. A atribuição de efeito vinculante às decisões emitidas pelo Comitê Técnico de 
Governança deverá ser objeto de decisão expressa pela maioria dos membros com 
direito a voto, sendo que neste caso deverão ser incorporadas ao Contrato mediante 
assinatura de termo aditivo, se necessário. 

38.6.1. Em não sendo atribuído efeito vinculante as decisões terão natureza 
meramente opinativa, cabendo a parte interessada, se for o caso, provocar o 
mecanismo de arbitragem previsto neste Contrato. 

38.6.2. A Parte que não concordar com as decisões do Comitê Técnico de 
Governança poderá provocar o mecanismo de arbitragem previsto neste Contrato. 

38.6.3.  A SPE arcará com os custos e despesas próprios necessários ao 
funcionamento do Comitê Técnico de Governança, bem como eventual remuneração 
do membro indicado de comum acordo. 

38.7. A submissão de qualquer questão ao Comitê Técnico de Governança não 
exonera a SPE de dar integral cumprimento às suas obrigações contratuais, incluindo 
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as emitidas após a apresentação da questão, nem permite qualquer interrupção no 
desenvolvimento dos Serviços. 

39. Arbitragem 

39.1. As Partes obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, as controvérsias 
e/ou disputas oriundas ou relacionadas ao Contrato e/ou a quaisquer contratos, 
documentos, anexos ou acordos a ele relacionados.  

39.2. Não poderão ser objeto de arbitragem as questões relativas a direitos 
indisponíveis, a exemplo da natureza e titularidade públicas do serviço concedido e 
do poder de fiscalização sobre a exploração do serviço delegado.  

39.3. A submissão à arbitragem, nos termos deste item, não exime o Poder 
Concedente nem a SPE da obrigação de dar integral cumprimento a este Contrato, 
nem permite a interrupção das atividades vinculadas à Concessão Administrativa, 
observadas as prescrições deste Contrato.  

39.4.  A arbitragem será administrada por umas das seguintes instituições, a ser 
escolhida pela parte que instituir a arbitragem: Centro de Arbitragem e Mediação 
Brasil-Canadá – CCBC; Corte de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional – 
CCI; ou Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – CAMARB; segundo as 
regras previstas no regulamento vigente na data em que a arbitragem for iniciada  

39.5. A arbitragem será conduzida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, 
utilizando-se a língua portuguesa como idioma oficial para a prática de todo e qualquer 
ato.  

39.6. A lei substantiva a ser aplicável ao mérito da arbitragem será a lei brasileira, 
excluída a equidade.  

39.7. O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros, cabendo a cada Parte 
indicar um árbitro. O terceiro árbitro será escolhido de comum acordo pelos árbitros 
indicados pelas Partes. A presidência do tribunal arbitral caberá ao terceiro árbitro. 

39.8. Na hipótese de a arbitragem envolver mais de 2 (duas) Partes, seja no polo 
ativo, seja no polo passivo, a escolha dos árbitros deverá seguir o previsto no 
regulamento de arbitragem da instituição escolhida.  

39.9. Não havendo consenso entre os árbitros escolhidos por cada Parte, o terceiro 
árbitro será indicado pela instituição escolhida, observados os termos e condições 
aplicáveis previstos no seu regulamento de arbitragem.  

39.10. As Partes elegem o foro da comarca de Campo Grande, Estado do Mato 
Grosso do Sul, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para, 
se necessário, e apenas e tão somente com essa finalidade, (i) propor medidas 
cautelares ou de urgência antes da constituição do Tribunal Arbitral ou (ii) conhecer 
ações cujo objeto não possa ser discutido por meio de arbitragem, além de ações que 
garantam a instituição do procedimento arbitral e a execução da sentença arbitral, nos 
termos do disposto na Lei federal nº 9.307/96 e alterações posteriores 
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39.11. Caso tais medidas se façam necessárias após a constituição do Tribunal 
Arbitral, deverão ser requeridas e apreciadas pelo tribunal arbitral que, por sua vez, 
poderá solicitá-las ao competente órgão do Poder Judiciário, se entender necessário.  

39.12. As decisões e a sentença do Tribunal Arbitral serão definitivas e vincularão as 
Partes e seus sucessores.  

39.13. A sentença arbitral definirá a regra de sucumbência e de ressarcimento dos 
respectivos valores. 

Capítulo XV – Disposições Finais 

40. Reversão de Bens 

40.1. Extinta a Concessão Administrativa, transferem-se automaticamente à 
propriedade do Poder Concedente os Bens Reversíveis, nas condições estabelecidas 
no Contrato.  

40.2. Para os fins previstos na cláusula 40.1, obriga-se a SPE a reverter ao Poder 
Concedente os Bens Reversíveis livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou 
encargos, devendo estar em condições normais de operacionalidade, utilização e 
manutenção, ressalvado o normal desgaste resultante do seu uso e operação. 

40.3. Em qualquer caso de extinção da Concessão Administrativa, a SPE deverá 
elaborar um inventário completo de todos os bens vinculados à Concessão 
Administrativa, observadas as normas contábeis vigentes, e entregá-lo ao Poder 
Concedente no prazo a ser acordado entre as Partes, realizando a reversão dos bens. 

40.4. Até 6 (seis) meses antes da extinção da Concessão Administrativa por 
advento do termo, a SPE deverá promover, em conjunto com equipes técnicas do 
Poder Concedente, o cumprimento da cláusula 40.3. 

40.5. Nas demais hipóteses de extinção da Concessão Administrativa, em até 15 
(quinze) dias contados da notificação enviada pela SPE ao Poder Concedente, será 
promovida uma vistoria prévia dos Bens Reversíveis pela SPE e pelo Poder 
Concedente e elaborado o Termo de Reversão dos Bens Reversíveis, com a 
indicação do seu estado de conservação, o qual deverá ser assinado pela SPE e 
Poder Concedente. 

40.6. Na hipótese de omissão do Poder Concedente em relação à realização da 
vistoria e/ou à emissão do Termo de Reversão dos Bens Reversíveis acima citado, 
ter-se-ão como revertidos os Bens Reversíveis no 16º (décimo sexto) dia seguinte à 
notificação encaminhada pela SPE ao Poder Concedente indicando tal reversão. 

40.7. Caso os Bens Reversíveis não se encontrem em condições adequadas 
quando de sua transferência conforme previsto nesta Cláusula, a SPE deverá 
indenizar o Poder Concedente, no montante a ser calculado pelas Partes, conferindo-
se a ampla defesa e participação da SPE. 
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40.8. Para fins de recebimento da indenização, o Poder Concedente poderá, ainda, 
reter os pagamentos ainda devidos à SPE ou executar a Garantia de Execução do 
Contrato. 

40.9. Caso o montante da Garantia de Execução do Contrato seja insuficiente para 
atender o cumprimento da obrigação prevista na cláusula 40.8, o Poder Concedente 
poderá descontar seus créditos do valor da indenização devida à SPE, por força da 
extinção da Concessão Administrativa. 

41. Propriedade do Projeto, Sistemas Operacionais, Documentação Técnica e 
dos Direitos Relativos às Centrais de Energia Elétrica Fotovoltaica 

41.1. Todos os projetos e documentação técnica, relacionados com as 
especificações técnicas previstas no Contrato e seus Anexos, serão entregues ao 
Poder Concedente, respeitados os direitos de propriedade industrial.  

41.2. A documentação técnica apresentada à SPE é de propriedade do Poder 
Concedente, sendo vedada sua utilização pela SPE para outros fins que não os 
previstos no Contrato. A SPE deverá manter rigoroso sigilo a respeito da 
documentação assim recebida. 

42. Comunicação 

42.1. Todas as comunicações recíprocas, relativas ao Contrato, serão 
consideradas como efetuadas, se entregues por correspondência endereçada como 
segue:  

42.1.1. Poder Concedente: [completar] 

42.1.2. SPE: [completar] 

42.2. A entrega de qualquer correspondência, inclusive a que encaminha 
documentos, será feita por portador, com protocolo de recebimento, ou por 
correspondência com Aviso de Recebimento – AR.  

42.2.1. Em qualquer dos casos, deverá sempre constar o número do Contrato, o 
assunto, a data de recebimento e o nome do remetente.  

42.3. Todas as comunicações relativas ao Contrato deverão ser respondidas no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

43. Contagem dos Prazos 

43.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste Contrato, deverão ser contados em 
dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referência a dias úteis, excluindo-
se o primeiro dia e contando-se o último. 

44. Disposições Finais 

44.1. A regulação da Concessão Administrativa pelas entidades de regulação 
competentes será indireta, de forma que as normas impostas ao Poder Concedente 
em relação aos Serviços serão repassadas por esta última à SPE. 
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44.2. A SPE deverá destinar ao EPE, durante todo o período da Concessão 
Administrativa, a partir da data de assinatura do Contrato, 0,5% (meio por cento) do 
valor efetivamente recebido da Poder Concedente no mês anterior a título de 
Contraprestação Pública. 

44.2.1. O pagamento do encargo ao EPE deverá ser realizado pela SPE até o último 
dia útil de cada mês mediante transferência ou depósito na conta do Fundo Estadual 
de Estruturação e Aperfeiçoamento de Parcerias – FEEP, instituído pela Lei estadual 
n° 5.580/20.  

44.3. A SPE e o Poder Concedente se comprometem, na execução do Contrato, a 
observar os princípios da boa-fé e da conservação dos negócios jurídicos, podendo, 
para tanto e desde que seja legalmente possível, ouvir a opinião de terceiros. 

44.4. A inexigência de uma das Partes no que tange ao cumprimento, pelos demais 
envolvidos, de qualquer das disposições ora pactuadas, será considerada mera 
liberalidade, não constituindo renúncia a esse direito, nem impedimento ao seu 
exercício posterior, nem constituirá novação contratual. 

44.5. Se qualquer disposição ou Cláusula do Contrato for declarada ilegal ou 
inválida por um juízo de jurisdição competente, o Contrato deverá continuar em pleno 
vigor e efeito sem a citada disposição. 

44.6. No caso de a declaração de que trata a cláusula 44.5 alterar substancialmente 
os benefícios econômicos do Contrato para a SPE ou para o Poder Concedente, as 
Partes negociarão, de boa-fé, um ajuste equitativo para tal disposição. 

44.7. Dentro de 20 (vinte) dias que se seguirem à assinatura do Contrato, o Poder 
Concedente providenciará a publicação do extrato do Contrato na imprensa oficial, em 
observância ao artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, que será registrado e arquivado em sua sede. 

E, por estarem de acordo, as Partes assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas. 

[●], [●] de [●] de [●]. 

 
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. – SANESUL 

 
[● completar nome da SPE] 

TESTEMUNHAS: 

 
 

__________________________ 
Nome 
CPF n. 

_________________________ 
Nome 
CPF n. 


