Agéncia de Habitacao Popular do Estado de Mato Grosso do Sul

EXTRATO DO CONVENIO N. 29.427/2019

Processo n.: 57/500.068/2019.

Objeto: Transferéncia de recursos financeiros da CONCEDENTE a CONVENENTE, para serem aplicados na
construcdo de unidades habitacionais no municipio de Navirai-MS, conforme projetos, planilha orcamentaria e
plano de trabalho constantes no processo.

Partes: Agéncia de Habitacdo Popular de Mato Grosso do Sul - AGEHAB, CNPJ n. 05.472.304/0001-75
(Concedente), e o Municipio de Navirai - MS, CNPJ n. 03.155.934/0001-90 (Convenente).

Amparo Legal: Decreto n. 11.261, de 16 de junho de 2003; Resolucdo SEFAZ n. 2.093, de 24 de outubro de
2007; a Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000; a Lei Federal n. 4.320/64; as disposicoes da Lei de
Diretrizes Orcamentarias; a Lei Orcamentaria Anual do Estado, e no que couber, as disposicdes da Lei Federal n.
8.666, de 21 de junho de 1993, com as alteracles posteriores.

Valor: R$ 948.095,04 (novecentos e quarenta e oito mil, noventa e cinco reais e quatro centavos), sendo R$
432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais) referente ao aporte financeiro da CONCEDENTE e R$ 516.095,04
(quinhentos e dezesseis mil, noventa e cinco reais e quatro centavos) de contrapartida do CONVENENTE.
Dotacao Orcamentaria: Funcional Programatica: 10.57902.16.482.2036.8051.0002; Fonte de Recurso:
0240000000; Natureza de Despesa: 444042; Nota de Empenho: n® 2019NE000758, emitida em: 15/10/2019.
Vigéncia: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

Data de assinatura: 24/10/2019.

Assinam: Maria do Carmo Avesani Lopez, CPF: 249.757.451-00, Diretora-Presidente - AGEHAB, e José Izauri de
Macedo, CPF: 065.450.841-00, Prefeito Municipal.

Agéncia Estadual de Regulacao de Servigos Publicos de Mato Grosso do Sul

Republica-se por conter erro no original publicado no Diario Oficial do Estado n° 10.000, de 3 de outubro de
2019 - paginas 24 a 59.

PORTARIA AGEPAN N° 171, DE 02 DE OUTUBRO DE 2019

Dispbe sobre as penalidades aplicaveis aos
Concessiondrios do Sistema Rodoviario do Estado de
Mato Grosso do Sul.

O Diretor-Presidente da Agéncia Estadual de Regulacdo de Servigos Publicos de Mato Grosso do Sul - Agepan,
com base nas atribuicdes que Ihe sdo conferidas no art. 4°, inciso I, alinea “a” da Lei Estadual n° 2.363, de 19
de dezembro de 2001 e suas posteriores alteracées; e atendendo ao paragrafo Gnico do artigo 32 e artigo 33 da
Lei Estadual n° 2.766, de 18 de dezembro de 2003, e no art. 18, inciso I do Decreto Estadual n® 14.443, de 6 de
abril de 2016; e

Considerando as competéncias da Agepan de controlar, fiscalizar, normatizar e padronizar os servigcos publicos
de exploracdo do Sistema Rodoviario no Estado de Mato Grosso do Sul,

RESOLVE:

CAPITULO I
DAS DISPOSICOES INICIAIS

Art. 10 Esta Portaria e seu Anexo Unico determinam as penalidades apliciveis as Concessionarias dos servicos
publicos de exploracao do sistema rodoviario, define os procedimentos, os valores de multas e d& outras
providéncias.

Art. 20 A aplicagdo de penalidades seguird o estabelecido nos Contratos de Concessdo de Rodovias e o disposto
por esta Portaria Agepan e seu Anexo Unico.

Art. 39 Para efeito de interpretacdo desta Portaria, entende-se por:

I - Auto de Infracdo: documento contendo a aplicacao de penalidades contratuais ou regulamentares decorrentes
da apuracdo de irregularidades verificadas durante as fiscalizacGes realizadas no sistema rodoviario. Devera a
Agepan encaminha-lo a concessionaria, nos termos do Contrato de concessdo, e, especialmente, desta Portaria.

II - Contrato de Concessao: instrumento pelo qual o titular delega a concessionaria a prestacdo dos servicos
publicos de exploracdo do sistema rodoviario.

III - Sistema Rodoviario: a malha rodovidria concedida a concessionaria, incluindo todos os seus elementos
integrantes da faixa de dominio, além de acessos e algas, edificacdes, terrenos, pistas, acostamentos, obras
de arte especiais, eventuais novas obras e investimentos realizados pela concessionaria no ambito do contrato
de concessdo e quaisquer outros elementos, bem como pelas areas ocupadas com instalacdes operacionais e

administrativas relacionadas a concesséo.
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IV - Termo de Fiscalizagdo: documento contendo registro das eventuais ocorréncias apuradas nas fiscalizagdes
realizadas no sistema rodoviario, que a Agepan devera encaminhar a concessionaria;

V — Usuarios: toda pessoa fisica ou juridica que utilize os servigos publicos delegados.

CAPITULO II
DAS INFRAGOES E PENALIDADES

Secao |
Das Disposicoes Gerais

Art. 40 As infracGes as disposicGes desta Portaria, bem como as normas legais, regulamentares e contratuais
aplicaveis sujeitardo o infrator, conforme a sua natureza, as penalidades de adverténcia e/ou multa.

§ 10 Além da aplicagdo da penalidade de adverténcia ou multa, podera ser estabelecido pela Agepan prazo para
gue a concessionaria proceda a adequagdo do servigo prestado ou da obra executada aos parametros definidos
no contrato concessao.

§ 2° A multa sera aplicada e determinada conforme o disposto nesta Portaria.

Art. 5° Considera-se reincidéncia a autuacdo em pratica de infracdo tipificada no mesmo dispositivo em que haja
sido punida anteriormente, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da data de recebimento do
primeiro Auto de Infracdo e da lavratura do novo Auto de Infragao.

Paragrafo Unico. A reincidéncia de infragdo, dentro do periodo de 12 (doze) meses subsequentes a imposigdo
da penalidade, sujeitara a delegataria a imposicdo de multa majorada em 100% (cem por cento) da penalidade
imediatamente anterior, sem prejuizo de outras sangdes previstas em dispositivo legal, regulamentar ou contratual.

Art. 6° Na hipdtese da ocorréncia concomitante de mais de uma infracdo, serdo aplicadas, simultanea e
cumulativamente, as penalidades correspondentes a cada uma delas.

Secaol ll
Das Infragoes

Art. 7° Aimposicéo de penalidades devera observar os valores de multas, conforme o enquadramento, dispostos na Tabela | e a
classificagcao das penalidades, conforme os niveis, dispostos na Tabela Il, como segue:

Tabela I
Definigdes dos Grupos

(julho/2019)

Grupos Valores de Multas (R$)
I R$ 26.400,00

II R$ 132.000,00

111 R$ 237.600,00

v R$ 316.800,00

\Y, R$ 475.200,00

Tabela II

Niveis de Classificacao dasPenalidades

Nivel ClassificacdodasPenalidades
A Adverténcia
B 10% do Valor da Multa
C 30% do Valor da Multa
D 50% do Valor da Multa
E 75% do Valor da Multa
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F 100% do Valor da Multa

Art. 89 A data base das Tabelas constantes desta Portaria e de seu Anexo Unico é referente a julho/2019, sendo
que os valores das multas serdo reajustados pelo IPCA/IBGE para o més anterior ao pagamento dos valores
devidos.

Art. 90 A aplicacdo das penalidades previstas nesta Portaria e seu cumprimento ndo prejudicam a aplicacdo de
outras sancgGes previstas no Edital, no Contrato, na legislacéo e na regulacdo pertinente, aos quais a Concessionaria
se sujeita.

Art. 10 A concessionaria devera desenvolver, instalar e manter, ao longo de todo o prazo da concessédo, sistema
digital via web especifico para gerenciamento das informacg&es, dados e documentos relacionados as penalidades
aplicadas pela Agepan e respectivos procedimentos ou processos administrativos instaurados.

CAPITULO III
DOS PROCEDIMENTOS

Secao I
Da Acgao Fiscalizadora

Art. 11 Das nao conformidades constatadas na agdo fiscalizadora, ou das infragdes apuradas a partir de reclamacées
individuais dos usuarios, se fara Termo de Fiscalizagdo, emitido em 03 (trés) vias, contendo:

I - Nome, endereco e qualificagdo da notificada;
II - Descricao dos fatos levantados, as respectivas ndo conformidades constatadas e os prazos para regularizagao;

III - Quando for o caso, determinacdao de acdes a serem empreendidas pela notificada, com seus respectivos
prazos de implementacao;

IV - Quando for o caso, recomendacdes;

V - Local e data da lavratura.

§ 1° Uma via do Termo de Fiscalizacdo serda entregue, ou enviada, mediante registro postal com Aviso de
Recebimento — AR ou outro documento que comprove seu recebimento, ao representante legal da notificada
ou seu procurador habilitado, para conhecimento, sempre acompanhada, se existir, do respectivo relatdrio de
fiscalizacao.

§ 20 A Concessionaria devera se pronunciar sobre as medidas que adotard em razdo das recomendagdes da
Agepan.

Art. 12 A notificada tera o prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento do Termo de Fiscalizagdo, para
manifestar-se sobre o objeto do mesmo, inclusive juntando os comprovantes que julgar conveniente.

§ 10 Decorrido este prazo, uma cdpia do Termo de Fiscalizagdo, acompanhada do relatdrio de fiscalizagdo e de
eventual manifestacdo da notificada, serd encaminhada para analise da Camara Técnica Setorial da Agepan.

§ 2° Quando da analise da manifestacdo da notificada poderdo ser solicitadas outras informagdes julgadas
necessarias ao melhor esclarecimento dos fatos relatados.

Art. 13 Apds a emissdo do Termo de Fiscalizagdo, e verificado qualquer um dos casos previstos no § 2° deste
artigo, sera proferida, pela Camara Técnica Setorial, a decisdo acerca da instrugdo do processo administrativo, de
que tratam os Secdes II e III do Capitulo III e, ainda, de outros procedimentos administrativos cabiveis.

§ 1° O Termo de Fiscalizacdo sera arquivado nos seguintes casos:

I - Nao sendo confirmada a irregularidade;

II - Sendo considerada procedente a manifestacdo da notificada; e

III - Sendo atendidas as determinacdes e regularizadas as ndo conformidades, nos prazos estabelecidos
pela Agepan, desde que ndo reincidente a concessionaria e inexista prejuizo direto aos usuarios ou ao Poder

Concedente.

§ 29 Serad instituido o processo administrativo nos seguintes casos:

I - Sendo confirmada a irregularidade;
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II - Nao havendo manifestacdo da interessada;
III - Nao sendo considerada satisfatdria a manifestagdo apresentada; e

IV - Ndo sendo atendidas as determinagdes e nao regularizadas as ndo conformidades, inclusive, nos prazos
estabelecidos pela Agepan.

Segao II
Do Processo Administrativo Punitivo

Art. 14 Constatados quaisquer dos casos previstos no § 2° do artigo 13 desta Portaria, sera lavrado Auto de
Infragdo, em 03 (trés) vias, pela Camara Técnica Setorial, destinando-se a primeira via ao autuado e as demais
a formacdo do processo administrativo.

§ 1° O Auto de Infracdo contera:
I - Nome e enderecgo do autuado;

II - Fatos ou atos constitutivos da infragdo, que poderao ser descritos detalhadamente na forma de exposicdo de
motivos, passando a fazer parte integrante do documento;

III - Disposigao legal ou contratual em que se fundamenta a autuacgao;
IV - Penalidade a ser aplicada e, quando for o caso, prazo para correcdo da irregularidade; e
V - Assinatura do responsavel.

§ 2° No caso de fiscalizagdo continuada o Auto de Infracdo iniciara o processo administrativo punitivo, o qual
sera instituido com o Termo de Fiscalizacdo e toda documentagdo que lhe deu origem, e para fiscalizacdo ndo
continuada sera juntado ao processo instaurado, dando-lhe continuidade.

§ 30 Para a mesma acgdo fiscal serd lavrado um s6 Auto de Infracdo, apontando quantas forem as infragdes
cometidas.

§ 40 O Auto de Infracdo podera ser retificado de oficio, desde que constatado vicio, oportunidade em que se abrira
novo prazo ao autuado para o exercicio da defesa.

§ 59 O Auto de Infracdo sera remetido ou entregue, para efeito de notificacdo, ao representante legal da
Concessionaria, ou seu procurador habilitado, mediante registro postal com Aviso de Recebimento — AR, ou outro
documento que comprove o respectivo recebimento, para cumprimento de suas exigéncias ou apresentacao de
defesa, junto a Camara de Julgamento da Agepan, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de revelia.

§ 69 Caso o infrator renuncie expressamente ao direito de impugnar e/ou interpor recurso em face do auto de
infragdo, e recolha o valor da multa antes do término do prazo para defesa em 1@ instancia, fara jus a um fator
de reducado de 30% (trinta por cento) sobre o valor da multa aplicada, devidamente atualizada. (acrescentado
pela Lei n® 5.413, de 16 de outubro de 2019)

§ 7° Ocorrendo defesa, a Camara de Julgamento da Agepan, no prazo de 20 (vinte) dias do seu recebimento,
embasada no processo administrativo punitivo, proferird decisdo, mantendo a sangdo aplicada, total ou
parcialmente, ou cancelando-a.

§ 8° A defesa sera recebida com efeito suspensivo, na parte em que impugnar o Auto de Infracdo.

§ 9° O processo administrativo punitivo sera sigiloso até a decisdo final, salvo em relacdo ao autuado ou seu
procurador.

§ 10° A decisdo final serd comunicada a Concessionaria e publicada no Diario Oficial do Estado de Mato Grosso
do Sul.

Art. 15 A multa devera ser paga pelo infrator a Agepan em até 30 (trinta) dias contados da data da publicacdo
prevista no § 99 do artigo 14 desta Portaria.

§ 19 Apds o recolhimento da multa, a autuada devera encaminhar uma via do respectivo comprovante, devidamente
autenticado e sem rasuras, a Agepan, que procedera ao encerramento do processo administrativo punitivo.

§ 29 O nao recolhimento da multa no prazo estipulado no Auto de Infracdo, sem interposicao de defesa ou

recurso, ou no prazo estabelecido em decisdo irrecorrivel na esfera administrativa, acarretara a inscrigcdo do valor
correspondente na Divida Ativa do Estado, com aplicacdo de juros e multa de mora, nos termos da legislacdao do

Estado de Mato Grosso do Sul.
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§ 30 Toda multa deverda ser paga mediante depdsito identificado em nome do prestador de servicos, em
conformidade com as condicdes estabelecidas no Auto de Infragdo, ndo sendo admitidas compensagdes, nem
tampouco sua contabilizacdo como custos para efeito de calculo tarifario, devendo estes custos ser sempre
contabilizados separadamente, de modo que ndo onerem a tarifa publica.

Art. 16 Os valores das multas em razao da aplicacao desta Portaria serdo revertidos em favor da Agepan, nos
termos da Lei Estadual n°® 2.363, de 19 de dezembro de 2001 e suas posteriores alteragdes.

Art. 17 Quando apuradas infragdes a partir de reclamacdes individuais dos usuarios, e havendo procedéncia
na reclamagdo, a Concessionaria devera efetuar o ressarcimento ao usuario afetado em até 30 (trinta) dias,
contados da data da reclamagdo, salvo outro prazo esteja estabelecido em regulamentos especificos.

Art. 18 Decorrido o prazo estabelecido para a eliminagao do fato gerador da penalidade e ndo tendo sido adotadas
as medidas necessarias para solucionar o fato, a Concessionaria sujeitar-se-a as sangoes previstas na legislacdo
em vigor.

Segao III
Do Recurso

Art. 19 Da decisdo da Camara de Julgamento da Agepan cabera recurso no prazo de 20 (vinte) dias contados
da data da decisdo, publicada nos termos do § 9° do artigo 14 desta Portaria, a Diretoria Executiva da Agepan.

§ 1° O recurso dirigido a Diretoria Executiva da Agepan sera protocolado na Agepan.

§ 20 A decisdo final da Diretoria Executiva da Agepan serd comunicada a Concessionaria e publicada no Diario
Oficial do Estado.

§ 3° Os recursos dirigidos a Agepan terdo efeito suspensivo, conforme preconizado no artigo 13, § 3° da Lei n°
2.363/2001.

CAPITULO 1V
DAS PENALIDADES APLICAVEIS AS DEMAIS SITUACOES CARACTERIZADORAS DE DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL

Art. 20 Para as situacgdes caracterizadoras de infracdo ou descumprimento contratual cuja respectiva conduta,
ativa ou omissiva, ndo conste descrita nas tabelas, o calculo da multa aplicavel obedecerd ao que segue, garantido
o direito de defesa e dilagdo probatdria a CONCESSIONARIA, nos termos do Decreto Estadual n® 70, de 29 de
janeiro de 1979.

Art. 21 A Gradacgdo das infracGes e penalidades observara as seguintes escalas:

§ 19 Ainfracdo sera considerada levissima, quando decorrer de conduta praticada com culpa levissima - entendida
como sendo a que respeita o grau maximo de atencdo, prudéncia e diligéncia que se espera da concessionaria, e
da qual ela ndo se beneficie. Nesse caso, a penalidade variara de Grupo I e Nivel A, até Grupo I e Nivel F.

§ 20 A infragdo sera considerada leve, quando decorrer de conduta praticada com culpa leve - entendida como
sendo a que ndo respeita o grau maximo de atencdo e prudéncia que se espera da concessionaria, e da qual ela
ndo se beneficie. Nesse caso, a penalidade variara de Grupo II e Nivel A, até Grupo II e Nivel F.

§ 3° A infragdo sera considerada média, quando decorrer de conduta praticada com culpa média - entendida
como sendo a que ndo respeita o grau médio de atencdo, cuidado e prudéncia que se espera da concessionaria,
sem a ela trazer qualquer beneficio ou proveito, nem afetar nimero significativo de usuarios. Nesse caso, a
penalidade variara de Grupo III e Nivel A, até Grupo III e Nivel F.

§ 40 A infracdo sera considerada grave quando a Agepan constatar presentes, isoladamente ou em conjunto, os
seguintes fatores:

I - Ter a agdo da concessionaria acarretado danos a usuarios ou grupos de usuarios, ou agido com ma-fé;
II - Da infragdo decorrer beneficio direto ou indireto para a concessionaria;

III - A concessionaria for reincidente na infracdo;

IV - O nimero de usuarios atingidos ou o prejuizo dela decorrente for significativo;

V - Houve prejuizo econdmico significativo para o Poder Concedente. Nesse caso, a penalidade variara de Grupo

IV e Nivel A, até Grupo IV e Nivel F.
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§ 59 A infracdo sera considerada gravissima quando a Agepan constatar, diante das circunstancias do servigo
prestado pela concessionaria, quando sua acdo ou omissdo se revestir de grande lesividade ao interesse publico,
por prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida ou a incolumidade fisica dos usuarios, a saude publica, a
seguranga publica, o meio ambiente, o erario ou a continuidade dos servigos. Nesse caso, a penalidade variara de
Grupo V e Nivel A, até Grupo V e Nivel F.

Art. 22 Para selecdo da efetiva penalidade dentre as sangGes possiveis, considerando a classificagdo de gravidade
infracional acima descrito (infracdo levissima, leve, média, grave e gravissima), a Agepan observara as seguintes
circunstancias, com vistas a garantir a proporcionalidade na aplicagdo da pena:

I - A natureza e a gravidade da infragao;

II - O dano dela resultante ao Poder Concedente ou aos usuarios;

III - As vantagens auferidas pela concessionaria em decorréncia da infragdo cometida;

IV - As circunstancias atenuantes e agravantes;

V - Os antecedentes da Concessionaria, inclusive eventual reincidéncia.

Art. 23 Para fins do disposto no inciso IV, do artigo 22 consideram-se:

§ 1° Circunstancias atenuantes:

I - reconhecimento da pratica da infragdo;

II - adogdo voluntaria de providéncias eficazes para evitar ou amenizar as consequéncias da infracdo antes de
proferida a decisao; e

III - inexisténcia de aplicacdo definitiva de sancgdes nos 12 (doze) meses anteriores a data do cometimento da
infragdo em julgamento.

§ 20 Circunstancias agravantes:

I - reincidéncia;

II - recusa em adotar medidas para reparagao dos efeitos da infragao;
III - exposicdo ao risco de integridade fisica de usuarios; e

IV - destruicdo de bens publicos.

CAPITULO V
DAS DISPOSIGCOES FINAIS

Art. 24 As infracdes ndo previstas nesta Portaria serdo tratadas nos termos da legislacdo e do Contrato de
Concessao.

Art. 25 Os prazos e demais disposicdoes desta Portaria incidem, exclusivamente, nos procedimentos relativos a
aplicagdo de penalidades a Concessionaria dos servigos publicos de exploracdo do sistema rodoviario.

§ 1° Para os fins desta Portaria, os prazos somente se iniciam a partir do primeiro dia Util do respectivo ato.

§ 29 So6 se consideram dias Uteis, para os fins desta Portaria, aqueles em que houver expediente na Sede da
Agepan.

§ 3° Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Portaria, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento.

Art. 26 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.
Campo Grande - MS, 02 de outubro de 2019.

Youssif Domingos
Diretor-Presidente
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ANEXO UNICO DA PORTARIA AGEPAN N° 171, DE 02 DE OUTUBRO DE 2019

TABELA DE CLASSIFICACAO DE INFRAGCOES

1. SERVICOS CORRESPONDENTES AS FUNCOES OPERACIONAIS

A. IMPLANTACAO
A.1. Centro de Controle Operacional
ITEM INFRACAO GRUPO NiVEL CLASSIFICACAO

Ndo implantar o Centro de Controle B Em fase de testes.
Operacional - CCO e sua interligagdo com D Em fase de implantacao.

1 0s respectivos equipamentos, de acordo v E Em fase de projeto.
com prazos e etapas dos cronogramas - .
estabelecidos e em conformidade com o F Implantacao nao
Contrato e Anexos. executada.
N&o readaptar ou atualizar tecnologia de
Sistema e Equipamentos que compdem

2 o CCO, de acordo com prazos e etapas II1 E Na totalidade do Sistema.
dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

B Em fase de testes.

Nao implantar o Sistema de Gerenciamento Em fase de implantacdo

3 Operacional (SGO) no CCO, de acordo com I p- £40.
prazos do PER e em conformidade com o E Em fase de projeto.
Contrato e Anexos.

F Implantagdo ndo executada.

A.2. Sede da Concessionaria, Equipamentos e Veiculos da Administragao

estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos.

ITEM INFRAGAO GRUPO NiVEL CLASSIFICAGCAO
Nao iniciar a instalacdo da Sede da
1 Concessionaria, de acordo com prazos e Vv D Por infracsio.
etapas dos cronogramas estabelecidos no
Contrato e Anexos.
Nao instalagdo, na Sede da Concessionaria, B Em fase de instalagao.
moveis e utensilios necessarios ao seu perfeito E Em fase de aquisicdo.
funcionamento, de acordo com prazos e
2 : v
etapas dos cronogramas estabelecidos E I lacio na tad
e em conformidades com o Contrato e nstalacao ndo executada.
Anexos.
N&o instalacdo dos Equipamentos e Veiculos D Aquisigdo ou aluguel parcial
para a Adminsitragdo e apoio a operagdo da dos equipamentos
3 rodovia, de acordo com prazos e etapas v Em fase de aquisicio ou
dos cronogramas estabelecidos e em E
i aluguel.
conformidades com o Contrato e Anexos. .~ —
F Nao aquisicao ou aluguel.
A.3. Sistemas de Controle de Trafego
ITEM INFRAGCAO GRUPO NIVEL CLASSIFICACAO
N&o instalar Painéis de Mensagens B Em fase de Festes. _
Varidveis Fixos (PMVs), de acordo D Em fase de instalagao.
1 com prazos e etapas dos cronogramas 111 E Em fase de projeto.
estabelecidos e em conformidade com o N N
Contrato e Anexos. F Instalagao nao executada.
N&o readaptar ou atualizar tecnologia de
Painéis de Mensagens Variaveis do tipo fixo, de
2 acordo com prazos e etapas dos cronogramas II E Na totalidade do Sistema.

-
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Nao implantagdo e operacionalizagdo de
Painéis de Mensagens Variaveis do tipo C Em fase de aquisigao.
3 movel, de acordo com prazos e etapas II
dos cronogramas estabelecidos e em D Implantagdo ndo
conformidade com o Contrato e Anexos. executada.
Nao readaptar ou atualizar tecnologia de
Painéis de Mensagens Variaveis do tipo
4 movel, de acordo com prazos e etapas II E Na totalidade do Sistema.
dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.
B Em fase de testes.
N3o instalar equipamentos de deteccao e D Em fase de instalacdo.
5 sensoriamento de pista, de acordo com prazos I E Em fase de projeto.
e etapas dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos. o
F Instalagcao nao executada.
Nao readaptar ou atualizar tecnologia de A Nao inicio na data
Sistema de Sensoriamento de Trafego, de preestabelecida.
6 acordo com prazos e etapas dos cronogramas II
estabelecidos e em conformidade com o D Na totalidade do Sistema.
Contrato e Anexos.
B Em fase de testes.
N3o implantar Sistema de Detecgdo de
Altura de Veiculos nas Pragas de Pedagio, de C Em fase de implantagao.
7 acordo com prazos e etapas dos cronogramas III
estabelecidos e em conformidade com o D Em fase de projeto.
Contrato e Anexos. = =
E Implantagao nao
executada.
Nao readaptar ou atualizar tecnologia de NS0 inicio na data
Sistema de Detecgdo de Altura de Veiculos nas A tabelecid
8 Pragas de Pedagio, de acordo com prazos e 11 preestabelecida.
etapas dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos. D Na totalidade do Sistema.
Nao Implantar Sistema de Controle de B Em fase de testes.
Velocidade do tipo Radar Fixo ou Barreira C Em fase de implantagdo.
9 Eletrénico, de acordo com prazos e etapas II1
dos cronogramas estabelecidos e em D Em fase de projeto.
conformidade com o Contrato e Anexos.
E Implantagdo ndo executada.
Nao readaptar ou atualizar Sistema de
Controle de Velocidade do tipo Radar Fixo ou
10 Barreira Eletronico, de acordo com prazos e II D Na totalidade do Sistema.
etapas dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.
N&o implantar e ndo operacionalizar Sistema B Em fase de testes.
11 de Inspecdo de Trafego, de acordo com prazos I : _
e etapas dos cronogramas estabelecidos e em c Em fase de implantagdo.
conformidade com o Contrato e Anexos. D Em fase de projeto.
E Implantacdo ndo executada.
Nao implantar Sistema de Monitoramento e B Em fase de testes.
Geoposicionamento de Veiculos Operacionais
12 - GPS, de acordo com prazos e etapas II , N
dos cronogramas estabelecidos e em Em fase de implantacdo.
conformidade com o Contrato e Anexos. E Implantagdo ndo executada.
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Nao readaptar ou atualizar tecnologia
de Sistema de Monitoramento e

13 chgasosciicionamento de Veiculos Operacionais 1 D Na totalidade do Sistema.
- , de acordo com prazos e etapas
dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

o . L B Em fase de testes.
Nao instalar o Sistema de Circuito Fechado . -

14 de Televis&o — CFTV, de acordo com prazos e 11 D Em fase de |mp.Iantagao.
etapas dos cronogramas estabelecidos e em E Em fase de projeto.
conformidade com o Contrato e Anexos. F Implantagdo nao

executada.
Nao readaptar ou atualizar tecnologia de
Sistema de Circuito Fechado de Televisao

15 — CFTV, de acordo com prazos e etapas II D Na totalidade do Sistema.
dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

A.4. Sistema de Atendimento aos Usuarios — SAU

ITEM INFRAGCAO GRUPO NiVEL CLASSIFICACAO
N3o implantar e ndo operacionibilizar o Sistema B Em fase de.testes. —_
de Atendimento aos Usuarios, de acordo D Em fase de implantagdo.

1 com prazos e etapas dos cronogramas I1I E Em fase de projeto.
estabelecidos e em conformidades com o - .

Contrato e Anexos. F Implantacao nao executada.
N&o implantar a Bases Operacionais B Em fase de testes.

5 (BSO), de acordo com prazos e etapas I D Em fase de implantagdo.
dos cronogramas estabelecidos e em E Em fase de projeto.
conformidades com o Contrato e Anexos. F Implantagdo ndo executada.
N&o implantar e ndo operacionibilizar Servigo B Em fase de testes.
de Atendimento Médico de Emergéncia, D Em fase de implantacao.

3 de acordo com prazos e etapas dos v E Em fase de projeto.
cronogramas estabelecidos e em Implantagdo no
conformidades com o Contrato e Anexos. F executada.

Nao implantar e ndo operacionibilizar o Servigo B Em fase de testes.
de Socorro Mecénico, de acordo com prazos D Em fase de implantagdo.

4 e etapas dos cronogramas estabelecidos II1 E Em fase de projeto.

e em conformidades com o Contrato e E Implantacdo n&o
Anexos. executada.

Nao implantar e ndo operacionalizar o Servigo B Em fase de testes.

de Atendimento a Incidentes, de acordo D Em fase de implantagao.

5 com prazos e etapas dos cronogramas II1 E Em fase de projeto.
estabelecidos e em conformidades com o F Implantagdo ndo
Contrato e Anexos. executada.

_ N ) ) . A Ndo inicio na data
Nao |mpIant<'3r e nao ope'ra.aonallzar o Servigo preestabelecida.
de Informacgdes aos Usuarios, de acordo D Em fase de implantacao.

6 com prazos e etapas dos cronogramas III E Em f d ot
estabelecidos e em conformidades com o m fase ? proNJe 0.
Contrato e Anexos. F Implantacdo ndo

executada.
N&o implantar e ndo operacionalizar o Servico B Em fase de testes.
de Reclamagses aos Usuarios, de acordo D Em fase de implantacao.

7 com prazos e etapas dos cronogramas III E Em fase de projeto.
estabelecidos e em conformidades com o E Implantagdo ndo
Contrato e Anexos. executada.

Nao desenvolver e ndo apresentar estudos B Em fase de finalizagdo.
relacionados aos pontos de parada e descanso D Em fase de elaboracgdo.

8 para caminhoneiros, de acordo com prazos I E Em fase de estudo.

e etapas dos cronogramas estabelecidos - -
e em conformidades com o Contrato e F Apresentagao nao
ANexos. entregue.
A.5. Sistema de Pedagio e Controle de Arrecadacgao
ITEM | INFRAGCAO GRUPO NiIVEL CLASSIFICACAO
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Ndo implantar e ndo operacionalizar Pragas
de Pedagio, ao longo do trecho concedido,
com toda infraestrura necessaria para

a operacgdo, de acordo com parametros
técnicos, prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos (por praca de pedagio).

v

Em fase de testes.

Em fase de implantacao.

Ndo inicio da implantacdo.

Em fase de projeto.

m mon| @

Implantagdo ndo
executada.

N3o implantar os Sistemas/Equipamentos
que compdem a praca de pedagio, de acordo
com prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos (por praca de pedagio).

v

N&o inicio da implantagdo.

Implantagdo ndo
executada.

N3ao readaptar ou atualizar tecnologia dos
Sistemas e Equipamentos que compdem a
praca de pedagio, de acordo com prazos e
etapas dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos (por
praca de pedagio).

III

Na totalidade do Sistema.

Nao implantar Sistema de Controle de
Arrecadagdo de Pagamento Automatico
(sem parada de veiculos), de acordo

com prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos (por praca de pedagio).

v

Nao inicio da implantagao.

Implantagdao nao
executada.

N3o readaptar ou atualizar tecnologia de
Sistema de Controle de Arrecadacdo de
Pagamento Automatico (sem parada de
veiculos), de acordo com prazos e etapas
dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos (por
praca de pedagio).

III

Na totalidade do Sistema.

Ndo implantar Sistema de Controle

de Arrecadacgdo de Pagamento
Semiautomatico, de acordo com prazos e
etapas dos cronogramas estabelecidos e
em conformidade com o Contrato e Anexos
(por praca de pedagio).

v

N&o inicio da implantacao.

Implantagao nao
executada.

N3o readaptar ou atualizar tecnologia de
Sistema de Controle de Arrecadacgao de
Pagamento Semiautomatico, de acordo
com prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos (por praca de pedagio).

III

Na totalidade do Sistema.

N&o implantar Sistema de Controle de
Arrecadagao de Pagamento Manual,

de acordo com prazos e etapas dos
cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos (por
praca de pedagio).

v

N&o inicio da implantagdo.

Implantagdo nao
executada.

Ndo readaptar ou atualizar tecnologia de
Sistema de Controle de Arrecadagao de
Pagamento Manual, de acordo com prazos
e etapas dos cronogramas estabelecidos e
em conformidade com o Contrato e Anexos
(por praca de pedagio).

III

Na totalidade do Sistema.

10

Nao implantar Sistema de Controle de
Arrecadacao de Controle de Violagdo,

de acordo com prazos e etapas dos
cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos (por
pista).

v

N3o inicio da implantacéo.

Implantagdo ndo
executada.

-
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Nao readaptar ou atualizar tecnologia de
Sistema de Controle de Arrecadagao de
Controle de Violagao, de acordo com prazos
11 e etapas dos cronogramas estabelecidos e III Na totalidade do Sistema.
em conformidade com o Contrato e Anexos
(por pista).
Nao Implantar Equipamentos ndo
Metroldgicos para captura de evasdo de
Pedagio, devidamente autorizados e
12 homologados pela Agepan, para inicio de I Implantagdo ndo
operagdo, nas pistas onde haja controle executada.
automatico de arrecadagdo, de acordo com
prazos estabelecidos em Contrato e Anexos
(por pista).
Em fase de testes.
Ndo implantar Sistema de Leitura e
Decodificacdo de Placas de Veiculos Em fase de implantagao.
(OCR), de acordo com prazos e etapas
13 ) III
dos cronogramas estabelecidos e em Em fase de proieto
conformidade com o Contrato e Anexos (por projeto.
pista).
Implantagdo ndo
executada.
Nao readaptar ou atualizar tecnologia de
Sistema de Leitura e Decodificagdo de Placas
14 de Veiculos, de acordo com necessidade do 111 Na totalidade do Sistema.
Sistema ou solicitagao da fiscalizagdo nos
prazos estabelecidos.
Em fase de testes.
Ndo implantar detectores de eixos, - =
de acordo com prazos e etapas dos Em fase de implantagao.
15 cronogramas estabelecidos e em II1 Em f d ot
conformidade com o Contrato e Anexos (por m rase de projeto.
pista). Implantag&o n&o
executada.
Nao readaptar ou atualizar tecnologia
de Detectores de Eixos, de acordo com . .
16 necessidade do Sistema ou solicitacdo da I Na totalidade do Sistema.
fiscalizacdo nos prazos estabelecidos.
Em fase de testes.
Ndo implantar detectores de eixos X =
suspensos, de acordo com prazos e etapas Em fase de implantagao.
17 dos cronogramas estabelecidos e em II1 Em f d ot
conformidade com o Contrato e Anexos (por ase de projeto.
pista). Implantag&o n&o
executada.
Nao readaptar ou atualizar tecnologia de
detectors de Eixos Supensos, de acordo com . .
18 necessidade do Sistema ou solicitagdo da I Na totalidade do Sistema.
fiscalizagdo nos prazos estabelecidos.
Em fase de testes.
Ndo implantar detectores de rodagem, - =
de acordo com prazos e etapas do Em fase de implantagdo.
19 cronogramas estabelecidos e em II1 Em f d ot
conformidade com o Contrato e Anexos (por ase de projeto.
pista). Implantag&o n&o
executada.
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Nao readaptar ou atualizar tecnologia de
20 | detectores de rodagem, de acordo com 11 D Na totalidade do Sistema.
necessidade do Sistema ou solicitacdao da
fiscalizagdo nos prazos estabelecidos.
Em fase de testes.
Nao implantar detectores de composigao - =
de veiculos, de acordo com prazos e D Em fase de implantagdo.
21 etapas do cronogramas estabelecidos e em II1 E Em f d ot
conformidade com o Contrato e Anexos (por ase de projeto.
pista). . Implantacdo ndo
executada.
Nao readaptar ou atualizar tecnologia de
detectores composicdo de veiculos, de acordo . .
22 com necessidade do Sistema ou solicitagao da I b Na totalidade do Sistema.
fiscalizacdo nos prazos estabelecidos.
A.6. Sistema de Comunicagao
ITEM INFRAGCAO GRUPO NiIVEL CLASSIFICACAO
Ndo implantar o Sistema de Comunicagao
de acordo com os prazos e etapas dos D N&o inicio da implantacdo.
1 cronogramas e em conformidade com os v
parametros estabelecidos no Contrato e Implantacdo n&o
Anexos F executada.
Nao implantar e operacionalizar Estagdes B Em fase de teste.
de Telecomunicagdes, de acordo com I Em fase de implantacio
2 prazos e etapas dos cronogramas e v F p' Gao.
em conformidade com os pardmetros E Em fase d? proNJeto
estabelecidos no Contrato e Anexos. F Implantagdo nao executada.
Nao im_plantar e opgracionalizar Sistema B Em fase de teste.
de Radiocomunicagao, de acordo com
3 prazos e etapas dos cronogramas e v C Em fase de implantacao.
em conformidade com os parametros E Em fase de projeto
estabelecidos no Contrato e Anexos. F Implantacdo ndo executada.
Ndo implantar e operacionalizar B Em fase de teste.
Telefonia Operacional, de acordo com . -
4 prazos e etapas dos cronogramas e v C Em fase de |mpl.antagao.
em conformidade com os parametros E Em fase de projeto
estabelecidos no Contrato e Anexos. F Implantagdo ndo executada.
Ndo implantar e operacionalizar Telefonia B Em fase de teste.
Celular, de acordo com prazos e etapas Ie Em fase de implantacdo.
5 dos cronogramas e em conformidade com v E Em fase de proieto
0s parametros estabelecidos no Contrato e = P ~J
Anexos. F Implantagao nao executada.
Ndo implantar Cabeamento de Fibra B Em fase de teste.
Otica, de acordo com prazos e etapas dos - —
6 cronogramas e em conformidade com os v c Em fase de implantagdo.
pardmetros estabelecidos no Contrato e E Em fase de projeto
Anexos. F Implantacdo ndo executada.
N&o criar um Site na internet, de acordo B Em fase de teste.
2 com prazos e etapas dos cronogramas I D Em fase de implantacao.
e em conformidade com os parametros E Ern fase de proieto
estabelecidos no Contrato e Anexos. E Implantagéopnéjo oxecutada
A.7. Sistema de Pesagem
ITEM INFRAGCAO GRUPO NIVEL CLASSIFICACAO
GOVERNO
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N&o implantar e ndo operacionalizar o Sistema B Em fase de testes.
de Pesagem na modalidade mdvel, de acordo C Em fase de implantacao.
1 com prazos e etapas dos cronogramas III D Em fase de projeto.
estabelecidos e em conformidade com o Implantacio n&o
Contrato e Anexos. E P s
executada.
Nao readaptar ou atualizar tecnologia de
equipamentos auxiliares do Sistema de
Pesagem, tais como: Balangas de Pesagem,
> Contrgladores dt_a Fuga, Controlaf:Io_r de Altura I D Na totalidade do Sistema.
de Veiculos, Equipamentos Eletronicos e
Periféricos, de acordo com prazos e etapas
dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.
A.8. Sistema de Vigilancia Patrimonial
ITEM INFRAGCAO GRUPO NiVEL CLASSIFICACAO
N3o implantar e ndo operacionalizar
Sistema de Vigilancia Patrimonial, de acordo C Em fase de implantacao.
1 com prazos e etapas dos cronogramas III
estabelecidos e em conformidade com o Implantacdo ndo
Contrato e Anexos. E executada.
A.9. Sistema de Apoio a Fiscalizacdo
ITEM INFRAGCAO GRUPO NiVEL CLASSIFICACAO
Nao implantacdo do Posto para a fiscalizagdo .
da Agepan com toda infraestrura D Em fase de implantagao.
necessaria para a operacdo, de acordo
1 com prazos e _etapas dos cronogramas III E Em fase de projeto.
e em conformidade com os parametros
técnicos estabelecidos no Contrato e F Implantagdo ndo
Anexos. executada.
N&o fornecimento de veiculo a fiscalizacdo
da Agepan, com todos equipamentos D Em fase de aquisic&o.
> de apoios necessarios, de acordo com I
prazos e etapas dos cronogramas e em
conformidade com os parametros técnicos £ Fornecimento nio
estabelecidos no Contrato e Anexos. executado.
A.10. Postos da Policia Militar Rodoviaria
ITEM INFRAGCAO GRUPO NIVEL CLASSIFICACAO
N&o implantagdo Posto para a fiscalizagdo da .
Policia Militar Rodoviaria (PMRv) com toda D Em fase de implantagao.
infraestrura necessaria para a operacdo,
1 de acordo com prazos e etapas dos II1 E Em fase de projeto
cronogramas e em conformidade com
0os parametros técnicos estabelecidos no F Implantacao ndo
Contrato e Anexos. executada.
A.11. Sistema de Informagdes Geograficas — SIG
ITEM INFRAGCAO GRUPO NiVEL CLASSIFICACAO
~ ~ . . . C Em fase de implantacao.
N&o implantar e nao operacionalizar Sistema P ¢
de Informacgdes Geograficas - SIG de acordo E Implantacao nao
1 com prazos e etapas dos cronogramas III executada.
estabelecidos e em conformidade com o N3o disponibilizar acessos
Contrato e Anexos. F online & Fiscalizagdo

Agepan.

B. OPERAGAO

| B.1. Operacao do Centro de Controle Operacional
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ITEM INFRACAO GRUPO NIVEL CLASSIFICAGCAO
Ndo cumprir os procedimentos técnicos
operacionais e administrativos para garantir o
1 funcionamento permanente do CCO durante I F Por infraciio
24 horas por dia, nos sete dias da semana, ’
durante todo o anos, incluindo sébados,
domingos e feriados.
Nao fornecer ou fornecer de forma
inadequada, informagdes aos usuarios, por . -
2 meio de equipamentos disponiveis na rodovia 1 c Por infracgo.
e interligados ao CCO em tempo real.
Nao disponibilizar no CCO banco de dados
com informacgdes operacionais “online” e “real
3 time” do sistema viario, incluindo Sistemas I C Por infracdio
de Atendimento aos Usuérios, pedagio,
fiscalizacdo, conservacao e informagodes de
telemetria de equipamentos.
Nao disponibilizar no CCO os Manuais de
Procedimentos Operacionais e Administrativos
4 referidos no Edital, de acordo com prazos e I D Por infracdo
etapas dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato de Concessao e
o PER.
L . D Até 02 veiculos
Oferecer recursos operacionais abaixo da 7
> obrigacao contratual. 1 E 03 veiculos
F Acima de 03 veiculos.
A Até 02 funcionarios
6 Manter furlcionérios ou terceirizados sem I B 03 funcionarios.
identificacao.
C Acima de 03 funcionarios.
L - A Até 02 funcionarios
Manter funcionarios ou terceirizados sem
7 uniformes ou EPIs, ou com uniformes ou EPIs I B 03 funcionarios.
em mau estado de conservagdo. C Acima de 03 funcionarios.
D Até 02 funcionarios
8 Nao dis'ppnibilizar recursos humanos I E 03 funcionarios.
necessarios para operagao.
F Acima de 03 funcionarios.
B.2. Operacao da Sede da Concessionaria
ITEM INFRACAO GRUPO NIVEL CLASSIFICAGCAO
Manter a identidade visual da Sede da
1 Concesionaria fora do padrao autorizado pela I C Por infracao.
Agepan.
Utilizacdo de veiculos, mdveis, equipamentos
> e utensilios, no atendimento a estrutura I C Por infracdo
administrativa, superior as suas respectivas '
vidas Uteis
Sede Administrativa inoperante por auséncia
de veiculos, méveis, utensilios, equipamentos
3 ou sistemas necessarios para atendimento a 1I B Por infracao.
estrutura administrativa e apoio a operacdo da
rodovia.
B.3. Operacao do Sistema SAU
ITEM INFRAGCAO GRUPO NiVEL CLASSIFICACAO
Manter a identidade visual dos Bases
1 Operacionais (BSOs) fora do padrao I C Por infracdo.
autorizado pela Agepan.
N&o cumprir procedimentos descritos
2 em Amanuais té_cnicos/operacionais e/ou I C Por infraco.
parametros estipulados no Contrato e Anexos,
para operacao do Sistema SAU.

-
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Nao disponibilizar recursos humanos
necessarios para operacao dos servicos.

II

Por infracdo.

Manter funcionarios ou terceirizados sem
identificagdo, sem uniformes ou EPIs, ou
com uniformes ou EPIs em mau estado de
conservagao.

Por infracdo.

N3o observar o tempo para chegada do
Atendimento Médico de Emergéncia ao local
de atendimento, de acordo parametros
estipulados no Contrato e Anexos.

III

Por infracao.

Utilizar os veiculos de Atendimento Médico

de Emergéncia para outros fins, diferente
daqueles para os quais foram especificados no
Contrato, Anexos ou Especificacdo Técnica.

II

Por infracao.

N3o observar o tempo para chegada do
Socorro Mecanico ao local de atendimento,
de acordo com parametros estipulados no
Contrato e Anexos.

II

Por infracao.

N3o observar os tempos para chegada do
Caminhdo Pipa e Caminhdo Guindauto ao
local do incidente, de acordo com parametros
estipulados no Contrato e Anexos.

II

Por infracdo.

Nao disponibilizar gratuitamente boletim
periddico informativo aos usuarios, de
acordo com parametros estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

Por infragdo.

10

N&o disponibilizar ao usuario o Sistema de
Reclamagdes e Sugestdes, de acordo com
parametros estabelecidos e em conformidade
com o Contrato e Anexos.

II

Por infragdo.

B.4. Op

eracao do Sistema de Controle de Arrecadacao — Postos

de Pedagio

(Por Praca de Pedagio)

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICACAO

N&o cumprir os procedimentos técnicos
operacionais e administrativos descritos no
Contrato e Anexos.

II

D

Aplicacdo irregular.

F

Ndo aplicagao.

Nao cumprir procedimentos de sinalizagcao de
abertura e fechamento de pistas das pragas
de pedagio determinado pela Agepan durante
todo o periodo de concessdo (por pista).

Aplicacao irregular

Nao observar o tempo de cobranga de tarifa
de 12 segundos em 85% (oitenta e cinco por
cento) dos casos.

II

Até 03 casos.

Acima de 03 casos.

N&o observar o tempo médio de cobrancga

de tarifa de 01 minuto nos 15% (quinze por
cento) restantes dos casos considerados para
fins de fiscalizagdo.

I1

O

Até 03 casos.

-n

Acima de 03 casos.

Nao observar o tempo de espera na fila do
pedagio de 01 minuto em 85% (oitenta e
cinco por cento) dos casos.

II

Até 03 casos.

Acima de 03 casos.

N3o observar o tempo médio de espera na fila
do pedagio de 03 minutos nos 15% restantes
dos casos.

II

Até 03 casos.

M (O m |O

Acima de 03 casos.

N3o observar o tempo de atendimento

pessoal pelo funcionario ou terceirizado da
concessionaria ao usuario parado por qualquer
motivo na pista de cobranca automatica em
até 15 segundos, em 85% (oitenta e cinco por
cento) dos casos.

II

Até 03 casos

N3o observar o tempo de atendimento

pessoal pelo funcionario ou terceirizado da
concessionaria ao usuario parado por qualquer
causa na pista de cobranca automatica em

até 30 (trinta) segundos nos 15% (quinze por
cento) restantes dos casos considerados para
fins de fiscalizacdo.

II

Acima de 03 casos.

-
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N3o observar a quantidade minima de
funcionarios ou terceirizados na Praga de
Pedagio para atendimento aos usuarios, de
acordo com o Contrato e Anexos para fins de
fiscalizagao.

II

Por funcionario ou
terceirizado faltante

10

N3o observar a permanéncia diuturna na
Praca de Pedagio de um Responsavel de
acordo com o Contrato e Anexos.

II

Por responsavel faltante

11

N3o observar o descumprimento do exercicio
de atividades distintas, simultaneamente,
pelos funcionarios ou terceirizados, de acordo
com o Contrato e Anexos.

II

Por funcionario ou
terceirizado exercendo a
atividade

12

Nao observar a disponibilizacdo na Praca de
Pedagio de informagdes basicas e operacionais
da telemetria dos equipamentos do Sistema
de Arrecadacao.

II

Até 03 casos.

13

Nao atualizar, nos manuais de procedimentos
operacionais, normas e orientacdes
determinadas pela Agepan.

II

N&o incluir nos prazos
determinados.

Nao incluir.

14

Desenvolver atividades de validacdo das
informagdes do sistema de controle de
arrecadacdo fora das dependéncias fisicas do
Sistema Rodoviario concedido, de acordo com
o Contrato e Anexos.

v

Por infracdo.

B.5.

Operacao do Sistema de Pesagem

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICACAO

Formacao de fila sobre o acostamento ou
rodovia nos acessos aos Postos de Pesagem.

I1

C

Tomar providéncias
parciais.

Ndo tomar providéncias.

Operar balanga com afericdo vencida ou fora
do padrdo de qualidade e de modernidade.

I1

Por infracdo.

N3o observar prazo para substituicdo ou
reparagao de equipamentos ou elementos da
balanga que apresentar problema, conforme
estipulado Contrato e Anexos.

IT

Por infracdo.

Nao cumprir prazos/periodicidade de
operacgao de pesagem, conforme estipulados
no Contrato e Anexos.

II

Por infragdo.

N3o observar a quantidade minima de
postos de pesagem, em cada sentido,
conforme disposto no Contrato e Anexos.

II

Por infragdo.

B.6. Operacao do Sistema de Inspecao de Trafego

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICACAO

N3o adotar as providéncias cabiveis relativas
a ocupacdo indevida, edificacbes ndo
autorizadas, publicidade vedada em lei e
ambulantes, na faixa de dominio e areas
remanescentes.

ITI

Por infracao.

Operar viatura sem equipamentos e/ou
dispositivos, previstos no Contrato e Anexos,
no atendimento de suas fungdes.

II

Por infracao.

N3o obedecer escalas predeterminadas para
inspectes de trafego.

II

Por infragdo.

Manter funcionarios ou terceirizados sem
identificagdo, sem uniformes ou EPIs, ou
com uniformes ou EPIs em mau estado de
conservagao.

Por infragdo.

N&o cumprir parametros técnicos definidos,
em conformidade com o Contrato ou Anexos.

II

Por infragdo.

-
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N&o observar os parametros definidos
para Inspecdo de Trafego, de acordo com
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos.

II

Por infracdo.

B.7. Servigos de elaboracao e implantacao de esquemas operacionais extraordinarios e de
emergéncia

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICACAO

N3o adotar esquema operacional previamente
aprovado pela Agepan para atendimento do
aumento de demanda em eventos especiais,
visando compatibilizar a oferta de capacidade
do Sistema de acordo com caracteristicas
especiais da demanda.

II

Por infracao.

N3o submeter a apreciacdo prévia da Agepan
0 esquema operacional especial a ser adotado.

Por infracdo.

N3o adotar esquema operacional especial
adequado, prevendo solugdes antecipadas que
evitem o colapso da capacidade instalada no
sistema.

II

Por infragdo.

N&o adotar providéncias cabiveis a celebracdo
de convénios com entidades e 6rgados
responsaveis pela operagdo de fiscalizacdo

de transito, visando permitir agdes conjuntas
quando necessario.

Por infracdo.

Nao adotar esquemas operacionais
previamente elaborados para atendimento a
situagGes de emergéncia.

II

Por infracdo.

Nao adotar esquema operacional adequado
para atendimento a situacdes de emergéncia.

II

Por infragdo.

B.8. Servicos de suporte para a fiscalizacdo de transito e para

autuacdo de infratores

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGCAO

N&o oferecer os recursos materiais necessarios
ao suporte a fiscalizagdo de transito, tais

COmMO 0s necessarios para: pesagem de
veiculos, analise técnica para autorizacoes de
eventos nas rodovias, transporte de cargas
excepcionais e fornecimento de recursos
materiais ao policiamento de transito.

II

Por infracao.

Nao oferecer, de forma adequada, os
servigos de suporte a fiscalizagdo de transito,
tais como, pesagem de veiculos, analise
técnica para autorizagdes de eventos nas
rodovias, transporte de cargas excepcionais
e fornecimento de recursos materiais ao
policiamento de transito.

Por infragdo.

B.9.

Atendimento ao envio de informacgoes e as recomendagoes da Agepan

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NiVEL

CLASSIFICACAO

Nao atender as recomendagdes sobre
Sistemas/Equipamentos efetuadas pela
Agepan, com base em auditorias/fiscalizacdes
realizadas em campo ou através de
equipamentos e sistemas, dentro do prazo
pré-estabelecido, desde que tenham sido
previamente discutidas com a Concessionaria
e se enquadrem nos termos estabelecidos no
Contrato e Anexos.

I1I

Por infragdo.

Nao disponibilizar informacdes verossimeis,
demonstrativos e/ou relatoérios, nos prazos
exigidos, que permitam o acompanhamento
de dados referentes aos servicos
correspondentes as fungdes operacionais,
conforme estabelecido em Contrato e Anexos.

III

Por infracdo.

-
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Fornecer relatoérios e/ou informacdes
inveridicas ou incorretas para apuragdo de
reclamacdes dos usuarios referentes aos
servigos disponibilizados pela Concessionaria.

II

Por infracdo.

N3o apresentar, no prazo estabelecido pela
Agepan ou pelo Poder Concedente, respostas
as correspondéncias (cartas, circulares

e, e- mail), informagdes adicionais ou
complementares.

II

Por infragdo.

N3o ser comprometido com programas de
qualidade que venham a ser desenvolvidos
pela Agepan e/ou legislacdo vigente,
participando ativamente em busca das metas
definidas.

IT

N3o entregar cronogramas
e/ou contribuicdes ao
programa.

Nao participar dos grupos
de discussdo e trabalho
dos programas.

N3o apresentar os Relatério de Monitoragdo
a Agepan, conforme disposto no Contrato
ou Anexos, nos prazos e frequencias
determinados.

I1I

Por infracdo.

N&o apresentar os Relatdrios Técnico,
Operacional, Fisico e Financeiro a Agepan,
conforme disposto no Contrato ou Anexos, nos
prazos e frequencias determinados.

I1I

Por infracdo.

Nao apresentar o Planejamento anual de
obras e servicos, programacao mensal de
obras e servigos de execugao mensal de
obras e servigos, conforme disposto no
Contrato e Anexos, nos prazos e frequencias
determinados.

I1I

Por infragdo.

Nao apresentar Planejamento das obras
de melhorias operacionais, de ampliacdo
de capacidade e de manutencgdo do nivel
de servigo, conforme disposto no Contrato
ou Anexos, nos prazos e frequencias
determinados.

I1I

Por infragdo.

B.10. Diretrizes

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICACAO

Nao cumprir as solicitagdes, diretrizes,
normas, instrugdes de projeto, especificacdes,
padrdes, regulamentos, indices e

parametros de acordo com prazos e etapas
dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos

ITI

Por infracao.

Em caso de ndo atendimento e/ou reincidéncia
de apontamento de ndo conformidade que
tenha sido objeto de sancdo administrativa e/
ou penalidade.

v

Por infracdo

Nao apresentar, no prazo estabelecido

pela Agepan, informagdes adicionais ou
complementares, que esta, razoavelmente e
sem que implique 6nus adicional significativo
para a Concessionaria, venha formalmente
solicitar.

Por infracao.

C. MANUTENCAO

C.1.

Manutencao de veiculos, equipamentos e sistemas

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NiVEL

CLASSIFICACAO

Manter veiculos administrativos
descaracterizados, ndo identificados, em mau
estado de conservagao, tais como, pintura
desgastada, problemas de funilaria, problemas
mecanicos/elétricos e outros ou com idade
superior as suas respectivas vidas Uteis.

II

Até 02 Veiculos.

03 Veiculos.

04 ou mais Veiculos.

-
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Manter veiculos operacionais
descaracterizados, ndo identificados, em mau
estado de conservagao, tais como, pintura
desgastada, problemas de funilaria, problemas
mecanicos/elétricos/hidraulicos e outros ou
com idade superior as suas respectivas vidas
Uteis.

II

Até 02 Veiculos.

03 Veiculos.

04 ou mais Veiculos.

Manter equipamentos ou materiais de
operagao ou sinalizagao desatualizados ou em
mau estado de conservagao.

Por infragdo.

N3o realizar a troca de veiculos de inspecdo
de trafego ou de veiculos de socorro mecanico
nos prazos previstos no Contrato e Anexos ou
com idade superior as suas respectivas vidas
Uteis, conforme tipo de veiculo.

v

Por infracao.

Nao realizar a troca de ambulancia ou
guincho leve nos prazos previstos no Contrato
e Anexos ou com idade superior as suas
respectivas vidas Uteis, conforme tipo de
veiculo.

v

Por infracao.

N3o realizar a troca de caminhao pipa,
caminhdo guindauto ou guinchos pesados nos
prazos previstos no Contrato e Anexos ou
com idade superior as suas respectivas vidas
Uteis, conforme tipo de veiculo.

v

Por infracao.

N&o realizar a troca de veiculos de transporte
de pesagem mdvel nos prazos previstos no
Contrato e Anexos ou com idade superior as
suas respectivas vidas Uteis, conforme tipo de
veiculo.

v

Por infracao.

N&o realizar a troca de veiculos da fiscalizacdo
Agepan nos prazos previstos no Contrato

e Anexos ou com idade superior as suas
respectivas vidas (teis.

v

Por infragdo.

N3o restabelecer a total operacionalidade do
Sistema de Arrecadagao e demais sistemas
integrantes com operacionalidade inferior a
100% (cem por cento). (Por praca de pedagio
ou por sistema).

II

Em até 2 (duas) horas a
partir do inicio da falha,
dano, problema, etc.

Em até 5 (cinco) horas a
partir do inicio da falha,
dano, problema, etc.

Em até 24 (vinte e
quatro) horas a partir
do inicio da falha, dano,
problema, etc.

10

Manter Sistema de Comunicagao (Estacoes
Fixas, Méveis e Portateis) inoperante por
periodo continuo maior que 24 horas.

III

Por equipamento.

11

Manter Sistema de Comunicagao (Estacbes
Repetidoras) inoperante por periodo continuo
maior que 24 (vinte e quarto) horas.

III

Por estacao.

12

Nao atender integralmente e simultaneamente
a todos os requisitos estabelecidos
contratualmente para o Sistema de
Comunicagao.

ITI

Por infracao.

13

Nao informar a Agepan em até 02 (duas)
horas falha de equipamento, sistema

ou funcionalidade que comprometa a
operacionalidade do sistema de transmissao
de dados.

I1I

Por equipamento, sistema
ou funcionalidade.
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Equipamento ou Funcionalidade do Sistema de Se em até 24 horas
14 Transmissao de Dados permanecer inoperante I n3o restabelecer a total
por periodo continuo maior que 24 (vinte e operacionalidade
quarto) horas. ’
Nao atender integralmente e simultaneamente
15 a todos os requisitos estabelecidos I Por infracdo
contratualmente para o Sistema de ’
Transmissao de Dados.
N3o informar a Agepan em até 02 (duas)
16 horas sobre alteracdes ou falhas em 111 Por infracao.
equipamentos e/ou sistemas do CCO.
Inoperancia por periodo
continuo maior que 48
Equipamento ou funcionalidade do CCO horas.
17 permanecer inoperante por periodo continuo 111 . A ,
maior que 48 (quarenta e oito) horas. inoperancia por periodo
continuo maior que 96
horas.
Indice de operacionalidade
dos equipamentos entre
Manter equipamentos do Sistema de 90 e 80%.
Comunicagdo com o Usuario — Emergéncia Indice de operacionalidade
18 (via rede de dados) ou outro sistema que o 1I dos equipamentos entre
substitua com operacionalidade inferior a 90% 80 e 70%.
(noventa por cento). Indice de operacionalidade
dos equipamentos inferior
a 70%
Painel de Mensagem Variavel do tipo fixo
19 inoperante por periodo continuo maior que 96 II Por equipamento.
horas.
Painel de Mensagem Variavel do tipo Moével
20 inoperante por periodo continuo maior que 72 II Por equipamento.
(setenta e duas) horas.
N3o atender integralmente e simultaneamente
21 a todos os requisitos estabelecidos I Por infracdo
contratualmente para o Sistema de Painéis de ’
Mensagens Variaveis
Sistema de Sensoriamento de Trafego.
22 inoperante por periodo continuo superior a 96 II Por equipamento.
(noventa e seis) horas.
Nao atender integralmente e simultaneamente
23 a todos os requisitos estabelecidos I Por infracdo
contratualmente para o Sistema de ’
Sensoriamento de Trafego.
Monitoramento visual, por CFTV, do trafego
nas vias, edificagbes operacionais, pracas de
24 pedagio, postos de fiscalizacdo da Agepan e II Por equipamento.
PMRv inoperante por periodo continuo maior
que 96 (noventa e seis) horas.
Nao atender integralmente e simultaneamente
25 a todos os requisitos estabelecidos II1 Por infragao
contratualmente para o Sistema de CFTV.
26 Manter Sistema de Pesagem inoperante, nos I Em desacordo com
termos estabelecidos em Contrato e Anexos. projeto.
Manter o Sistema de Controle de Violagdes
>7 do Sistema de Pesagem ou Posto de I Em desacordo com
Pesagem inoperante ou com emissdo de projeto.
imagens sem nitidez.
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Manter inoperante conjunto semaférico ou
conjunto de sinalizagdes do sistema de Em d d
28 pesagem para direcionar o veiculo para o II C m desacordo com
: - . . projeto.
interior do Posto de Pesagem ou no interior
deste.
Manter inoperantes ou com defeitos
0s equipamentos periféricos instalados
29 no Sistema de Pesagem, responsaveis I E Em desacordo com
pela identificagcdo de veiculos infratores, projeto.
compreendendo terminais de video,
impressoras e outros.
. Em desacordo com
30 Manter inoperante detector de altura. II C projeto.
31 Manter inoperante painel de informacdo do I C Em desacordo com
usuario, apos pesagem. projeto.
Manter inoperante sistema de D Até 02 Veiculos.
32 monitoramento e geoposicionamento de 1I E 03 Veiculos.
veiculos operacionais. F 04 ou mais Veiculos.
Se em até 4 horas ndo
B tomar providencias para
restabelecer a total
operacionalidade.
Manter inoperante cameras com tecnologia Se em até 12 horas ndo
33 OCR (sistema de leitura e decodificacdo de I C apresentar programacao
placas de veiculos). de restabelecimento da
total operacionalidade.
Se em até 5 dias ndo
D restabelecer a total
operacionalidade.
Manter inoperante ou com defeitos detectores
34 de eixos, detectors de eixos suspensos, I F Em desacordo com o
detectors de rodagem, detectors de projeto.
composigdo de veiculos e cancelas.
Nao atender as determinagdes sobre
sistemas/equipamentos efetuados pela
Agepan, ou publicadas através de Infracdo aplicada
35 Especificagbes Técnicas ou documentos I D por determinagao
oficiais, desde que tais determinagdes se descumprida.
enquadrem nos termos estabelecidos no
Contrato e Anexos.
Se forem classificadas
como adequadas
C de 80% a 70% das
chamadas realizadas pela
fiscalizacao.
Manter sistema de comunicagdo com o De 90 a 80% dos
usuario, via rede de dados ou outro sistema equipamentos repetidores
36 que o substitua, com desempenho inferior a II1 D de transmissao ou outro
90% (noventa por cento) em qualquer trecho equipamento que o
da rodovia. substitua.
Se forem classificadas
como adequadas
E menos de 70% das
chamadas realizadas pela
fiscalizacao.
C.2. Sistema Fixo de Controle de Velocidade (por faixa de trafego), Equipamentos Fixos (por faixa de
trafego), Equipamentos Estaticos (por equipamento).
ITEM INFRAGCAO GRUPO NIVEL CLASSIFICACAO
Deixar de enviar a Agepan e AGESUL cépias B i
1 dos Certificados de Verificacdo emitidos pelo 1 D Atraso de ate 2 dias.
ﬁEM—MS/INMI:‘I’RO nos prazos estipulados pela £ Atraso de 3 a 7 dias.
gepan.

-
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Descumprir prazos
Deixar de executar estudos técnicos para modificacbes em
direcionados a implantagdo ou alteragédo C estudos previamente
> da localizacdo de Pontos de Fiscalizagao I apresentados, conforme
de Velocidade, fixos ou estaticos, sempre solicitacao da Agepan.
que solicitado e nos moldes definidos pela Descumprir prazos para
Agepan. D apresentacao inicial de
estudos técnicos.
Caso o equipamento
permaneca entre 05 e 07
D dias Uteis com Certificado
de Verificacdo vencido,
sem que a nova aferigao
Deixar de realizar agendamento junto ao AEM- tCenha sido !’eallzada.
MS/INMETRO para afericdao de Pontos Fixos aso o equipamento
de Fiscalizagdo de Velocidade, com no minimo permaneca entre 05.‘ £ 10
. A . dias uteis com Certificado
3 30 dias de antecedéncia a data de vencimento II1 E d DA i
do Certificado de Verificagdo vigente, salvo e Verificagao venC|d_o,~
cancelamento do agendamento realizado por sem que a nova afericao
- ? tenha sido realizada.
motivo de forga maior. -
Caso o equipamento
permaneca acima de 11
E dias Uteis com Certificado
de Verificacdo vencido,
sem que a nova aferigao
tenha sido realizada.
Deixar de providenciar junto ao AEM-MS/ C Atraso de até 1 dia
INMETRO em até 05 (cinco) dias Uteis o D Atraso de 2 a 3 dias
4 Certificado de Verificagdo, apds a conclusdo de I1I E Atraso de 4 a 5 dias
manuEengﬁes eventua!i§, que necessitem de E Atraso a acima de 6 dias
emissao de novo Certificado.
P . ] D De 0 a 24 horas.
5| femanecer com equpementonoperante | m £ [Desadshorss
“ F A partir de 49 horas.
Nao realizar manutengdes e reparos do
equipamento medidor de velocidade em
instalagdes _dewdame_nte aqurlzadfas, proprias Penalidade a ser aplicada
6 ou de terceiros, com inspegao das instalagoes III F . ~
~ - se constatada a infragao.
e aprovagao de suas bancadas de ensaio
pelo AEM-MS/INMETRO, conforme legislagao
vigente.
Desrespeitar a data final de cronograma de Atraso de até 03 dias.
7 implantagao ou alteragdo de localizagéo de I Atraso acima de 03 até 10
Pontos Fixos de Fiscalizagao de Velocidade, dias.
conforme solicitagdo da Agepan. Atraso acima de 10 dias.
D. GERENCIA DE SINALIZAGCAO E SEGURANCA
D.1. Sinalizacdo e seguranca
ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL CLASSIFICAGAO
B Entregar com atraso de até
07 (sete) dias
Ndo apresentar Programa de Reducgao de C Entregar com atraso de até
1 Acidentes (PRA), nos prazos estabelecidos II1 30 (trinta) dias.
pela Agepan. Entregar com atraso
F superior a 30 (trinta) dias
ou nao entregar o PRA.
Entregar o Programa de Redugao de Infracdo aplicada por
2 Acidentes (PRA) incompleto ou fora do II1 E
Padrao estabelecido pela Agepan. programa
I B Entregar com atraso
Ndo entregar o acompanhamento mensal de até 07 (sete) dias
3 do Programa de Reducdo de Acidentes Entregar com atraso
(PRA). I B superior a 07 (sete) dias
ou ndo entregar

-
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Entregar o acompanhamento mensal do

4 Programa de Reducdo de Acidentes (PRA) I Infracao aplicada por
incompleto ou fora do padrao estabelecido acompanhamento
pela Agepan.

Entregar com atraso de até
07 (sete) dias
N3o apresentar relatério de inspegdo Entregar com atraso de ate
5 de Seguranca viaria (ISV) nos prazos 11 30 (trinta) dias.
estabelecidos pela Agepan. Entregar com atraso
superior a 30 (trinta) dias
ou nao entregar o PRA.
Entregar inspecdo de Seguranca Viaria

6 (ISV) incompleto ou fora de padrdo I Infragéo aplicada por

estabelecido pela Agepan. INSpegao
Realizar com atraso de até
N&ao realizar as agdes propostas no PRA 30 (trinta) dias.

7 conforme Cronograma proposto pela II N&o Realizar ou Realizar

Concessionaria. com atraso de superior a
30 (trinta) dias.

N&o apresentar os projetos completos N3do entregar no prazo.

de sinalizacao, dispositivos auxiliares e/ Entregar com atraso de até

8 ou dispositivos de protegdo continua, 1I 30 (trinta) dias.
de acordo com prazos e etapas dos Entregar com atraso
cronogramas estabelecidos pela Agepan. superior a 30 (trinta) dias.
Ndo implantar os projetos completos No caso de implantacgao
de sinalizacao, dispositivos auxiliares e/ parcial, até a data
ou dispositivos de protecdo continua, acordada.

9 de acordo com prazos e etapas dos III No caso de nado
cronogramas estabelecidos e em implantagao
conformidade com o Contrato de (integralmente), até a data
Concessao. acordada.

No caso de
N&o atender as recomendacgdes descumprimento parcial
efetuadas pela Agepan, com base em das recomendagdes da

10 auditorias de seguranga, dentro do prazo I Agepan.
preestabelecido, desde que tenham No caso de
sido previamente discutidas com a descumprimento integral
Concessionaria. das recomendagdes da

Agepan.
Nao implemNentar a Frente de Rec_uperajgéo Implantacdo parcial até
e Manutengao, nos aspectos relativos a data prevista.

11 sinalizagdo horizontal dentro do prazo v ~
estabelecido e/ou padrdes exigidos No caso de nao
em Contrato, nos termos e marcos implantacdo integral até a
estabelecidos no PER. data prevista.

Nao implemNentar a Frente de Rec_uperagéo Implantacdo parcial até
e Manutengao, nos aspectos relativos data prevista.

12 a sinalizagdo vertical e aérea dentro do v -
prazo estabelecido e/ou padroes exigidos No caso de nao
em Contrato, nos termos e marcos implantagdo integral até a
estabelecidos no PER. data prevista.

Nao implem~e:ntar a Frente de Rec_uperggéo Implantacdo parcial até
e Manutengao, nos aspectos relativos a data prevista.

13 dispositivos de contengdo viaria dentro do v -
prazo estabelecido e/ou padroes exigidos No caso de nao
em Contrato, nos termos e marcos implantagdo integral até a
estabelecidos no PER. data prevista.

-
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14

N&o repintar ou reaplicar a sinalizacdo
horizontal (pintura de solo), no prazo
maximo de uma semana, sempre que
for detectado trecho, subtrecho ou
marcas transversais (legendas, simbolos,
pictogramas, faixas transversais, marcas
de canalizagdo e outros) onde o indice
de retrorrefletancia for inferior ao
estabelecido e em conformidade com o
Contrato e Anexos.

II

Para as marcas
transversais, por

unidade de sinalizagdo
apresentando Deficiéncia.

Por quildmetro de rodovia
apresentando deficiéncia

15

N&o repor ou ndo substituir, no prazo
de 24 (vinte e quatro horas), placa

de sinalizacdo de regulamentacdo e/

ou de adverténcia e/ou dispositivos

de sinalizacdo de alerta, de acordo

com prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos.

II

Infracdo a ser aplicada por
unidade de placa.

16

Ndo repor ou ndo substituir, no prazo

de uma semana, qualquer placa de
sinalizacdo, exceto as de regulamentacgdo
e/ou de adverténcia e/ou dispositivos

de sinalizacdo de alerta, de acordo

com prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos.

II

Infracdo a ser aplicada por
unidade de placa.

17

Ndo remover, no prazo maximo de 24
(vinte e quatro) horas, porticos e/ou
semipdrticos em estrutura metdlica ou em
quaisquer outras estruturas que coloquem
em risco o usuario da rodovia.

II

Infragdo aplicada por
unidade.

18

N&o substituir, no prazo maximo de 30
(trinta) dias, os porticos e/ou semiporticos
metalicos de sustentacdo de placas de
sinalizagdo vertical aérea.

II

Infracdo aplicada por
unidade.

19

N&o repor ou ndo substituir, no prazo
maximo de uma semana, tachas, tachoes,
balizadores, delineadores e cilindros
delimitadores, de acordo com prazos e
etapas dos cronogramas estabelecidos

e em conformidade com o Contrato e
Anexos.

II

Infragdo aplicada por
extensdo — quildbmetro -
de rodovia apresentando
deficiéncia.

20

N&o repor, ndao substituir ou ndo
reparar, no prazo maximo de 24 (vinte
e quatro horas), os componentes que
comprometam a funcionalidade de
sinalizagdo semafdrica e no prazo de
uma semana os demais componentes,
de acordo com prazos e etapas dos
cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.
Condigdo vélida tanto para a sinalizagao
semaforica das pragas de pedagio,
quanto para cruzamentos ou travessias
semaforizadas.

II

Infracao aplicada por local

21

Nao implantar de forma adequada
sinalizagdo horizontal, em trecho
construido ou recapeado de rodovia
liberado ao trafego, contrariando o
disposto no artigo 88 do CTB.

II

Por quildmetro com
implantagado parcial de
sinalizagdo horizontal na
borda(s) da pista e/ou
eixo.

Por quildmetro sem
implantagao de sinalizagao
horizontal na borda(s) da
pista e no eixo.
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Nao implantar de forma adequada Auséncia de até 20%
T . , das placas previstas em
sinalizagao vertical, em trecho construido projeto

22 ou recapeado de rodovia liberado ao II Ausénci.a de mais de 209
trafego, contrariando o disposto no artigo d | . °
88 do CTB. as placas previstas em

projeto.
N&o instalar sinalizagdo de transito e/ No caso de implantagao
ou dispositivos de uso temporario parcial de sinalizagdo.

23 adequados nos trechos ou locais em obras I No caso de n3o
programadas ou em trechos ou locais com imblantacio de sinalizacso
servigoﬂs de conservacdao/manutencao de noRcrechog considerado ¢
emergéncia. )
Nao cumprimento das diretrizes, normas,

24 espgciﬁcagﬁes, .regulamentos, indices e I Por infracso.
parametros estipulados em Contrato e
Anexos.

Ndo executar limpeza de sinalizagao

25 horizontal (pintura de solo, tachas I Por atividade/regularidade
e tachdes), nos termos e prazos estabelecida.
estabelecidos em Contrato e Anexos.

Ndo executar limpeza de sinalizagao

26 vertical de solo e aérea, nos termos I Por atividade/regularidade
e prazos estabelecidos em Contrato e estabelecida.

Anexos.
Nao executar limpeza de balizadores,

27 delineadores e/ou cilindros delimitadores, I Por atividade/regularidade
nos termos e prazos estabelecidos em estabelecida.
Contrato e Anexos.

Ndo comunicar previamente a Agepan

28 Campanhas Educativas e/ou Agdes II Por campanha.
realizadas junto aos usuarios.

Ndo manter cadastros, completos e

29 atua_Iizadc_ns: mensal_rm’_\ente, de sir_1a|iza_(;_éo, I Por infracio.
de dispositivos auxiliares e de dispositivos
de protecdo continua.

Ndo avaliar, na periodicidade estipulada, I Ndo atender cronograma.
os indices de retrorrefletdncia de 100% N3o atender as
(cem por cento) da sinalizagao horizontal especificacdes do Contrato.

30 da rodovia concedida, de acordo com I Avaliacdo Parcial.
prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o N3o Avaliar.

Contrato e Anexos.
N&o apresentar o relatério de N3do apresentar.

31 retrorrefletdncia da sinalizacdao horizontal I Apresentar de forma
revitalizada, no prazo e modelos definidos AP
pela Agepan. incompleto.

Ndo avaliar, na periodicidade estipulada, I N3do atender cronograma.
os indices de retrorrefletdncia de 100% N3o atender as
(cem por cento) da sinalizagdo vertical e especificacdes do Contrato.

32 aérea da rodovia concedida, de acordo I Avaliacdo Parcial.
com prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o N3o Avaliar.

Contrato e Anexos.
N&o apresentar o relatério de N3do apresentar.

33 retrorrefletdncia da sinalizacdo vertical I Apresentar de forma
e aérea revitalizada, no prazo e modelos AP
definidos pela Agepan. incompleto.

N&do elaborar ou ndo apresentar, relatério

de avaliagao dos dispositivos de contencao

viaria e dispositivo antiofuscamento

quanto ao atendimento as normas Apresentar incompleto.

34 vigentes quando solicitado pela Agepan I
e/ou ainda nao apresentar programacgao
de execugao das corregdes de acordo
com prazos e etapas dos cronogramas N&o apresentar no prazo
estabelecidos e em conformidade com o estabelecido.

Contrato e Anexos.

-
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Ndo adequar/implantar dispositivos
de contencdo viaria e/ou dispositivos
antiofuscamento em locais de risco e/

35 ou que nao estejam de acordo com as II Infracdo aplicada por local.
especificacdes e padrdes contidos nas
normas técnicas pertinentes, conforme
estabelecido em Contrato e Anexos.
N&o protocolar na Agepan, entre o Protocolar com atraso de
dia 1 e dia 10 de novembro de cada até 30 (trinta) dias
ano, a prograﬂmagéo a|_1ual dos servicos Protocolar com atraso
36 de conservagao de rotina, dev,er!do a I superior a 30 (trinta) dias
concessionaria obede_cer n‘c‘) minimo ou pelo ndo cumprimento
aquelas prgv!’stas no item “Frente de da atividade/regularidade
Conservacgao” do PER. estabelecida
Para as marcas
transversais - (legendas,
simbolos, pictogramas,
faixas transversais, marcas
N5 e . de canalizagao e outros),
ao recompor a smallzagac_> horlzoptal infracdo a ser aplicada por
37 danlﬁca,da por reparo localizado, ainda que II unidade de sinalizacdo
em carater provisorio. apresentando deficiéncia
Infracdo a ser aplicada
por extensdo (quildmetro)
de rodovia apresentando
deficiéncia.
Para as marcas
transversais (legendas,
simbolos, pictogramas,
faixas transversais, marcas
Ndo remover ou remover parcialmente Qe carlallzagao ¢ putros),
38 sinalizacdo horizontal conflitante ou II mfragao a ser ap_llcagla por
desnecessaria unidade de smah;agao '
’ apresentando deficiéncia.
Infragdo a ser aplicada
por extensdo (quildmetro)
de rodovia apresentando
deficiéncia.
Para as marcas
transversais (legendas,
simbolos, pictogramas,
faixas transversais, marcas
. ) ) o de canalizagdo e outros),
1 | S o e e s '
cobertura de sinalizacdo antiga unidade de smallz_a_gAao_
) apresentando deficiéncia.
Infragdo a ser aplicada
por extensdo de pintura
(quilémetro) de rodovia
apresentando deficiéncia.
N&o instalar provisoriamente no solo,
no prazo maximo de 24 (vinte e qugtro) Infracdo aplicada por
40 horas, sinalizagdo de regulamentagao ou II .
o~ A o R unidade de placa.
adverténcia ate a implantagao definitiva da
sinalizagdo aérea.
N&o instalar provisoriamente no solo no
a1 prazo mé>_<im<_) de~uma semana os dep"lais I Inf_ragéo aplicada por
tipos de sinalizagdes até a implantagao unidade de placa.
definitiva da sinalizacdo aérea.
Nao efetuar limpeza ou pintura nos
Dispositivos de Canalizagao de acordo Infracao aplicada pelo nao
42 com prazos e etapas dos cronogramas II cumprimento da atividade /

estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos.

regularidade estabelecida.
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43

Ndo repor prismas e/ou segregadores
danificados de acordo com prazos e etapas
dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

II

Infracao aplicada por
unidade.

a4

Ndo efetuar limpeza nos Dispositivos de
Uso Temporario.

Infracao aplicada pelo nao
cumprimento da atividade.

45

Ndo substituir ou ndo complementar os
dispositivos de uso temporario com baixa
retrorrefletancia, deteriorados, depredados
ou ausentes.

Infracao aplicada por
unidade.

46

Nao efetuar limpeza na Sinalizagao
Semafodrica de acordo com prazos e etapas
dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

Infracao aplicada pelo nao
cumprimento da atividade

47

N&do avaliar, apds a assinatura do Contrato,
a retrorrefletancia de 100% (cem por
cento) da sinalizagdo horizontal, de acordo
com prazos estabelecidos no Contrato e
Anexo.

II

Avaliagdo Parcial.

Nao Avaliar.

48

N&do avaliar, apds a assinatura do Contrato,
a retrorrefletancia de 100% (cem por
cento) da sinalizagdo vertical, de acordo
com prazos estabelecidos no Contrato e
Anexos.

II

Avaliacdo Parcial.

Nao Avaliar.

49

Apresentar mais de 5% (cinco por cento)
dos trechos verificados semestralmente
com indice de retrorrefletancia da
sinalizagdo horizontal com valores
inferiores ao estabelecido no Contrato e
Anexos.

II

Aplicar infragdo por
atividade ndo cumprida.

50

Apresentar mais de 2% (dois por

cento) das placas de sinalizagao vertical
verificadas semestralmente com indice de
retrorrefletancia com valores inferiores ao
estabelecido em normas técnicas da ABNT.

II

Aplicar infracao por
atividade ndo cumprida.

51

Apresentar documentos e/ou relatérios com
informagOes incompletas e/ou inconsistentes,
gerando prejuizo e/ou atraso na execugao das
atividades de fiscalizacao.

Por documento.

52

Executar servigos em periodos diferentes
daqueles informados nas programagoes anual
e/ou mensal, dificultando e/ou prejudicando o
processo fiscalizatorio.

Por programacao.

53

Permitir abertura de acesso sem a devida
autorizacdo do poder concedente.

II

Por acesso.

54

Nao manter o limite da faixa de domino
em perfeita ordem e de localizagdo em
conformidade com a desapropriacao.

Por extensdo de trecho
(quilébmetro).

55

Nao fornecer ou viabilizar novo acesso ou
outro acesso, ainda que provisorio, em
conformidade com a legislacdo vigente, ao
Interessado que possua acesso autorizado
durante a execucdo de obra/intervengao que
afete a area do acesso.

II

Por acesso.

56

Nao recompor o acesso autorizado, em
conformidade com a legislacdo vigente,
quando a obra/intervencao tenha afetado
a area do acesso, até o fim do prazo para
conclusdo da obra/intervencao.

ITI

Por acesso.

57

N&o zelar pela integridade da faixa de dominio
e das areas remanescente, tomando todas as
medidas e acOes cabiveis e necessarias para
mante-las em perfeita ordem, sem a invasao e
devidamente cercada com muros nas regides
urbanas ou urbanizadas e alambrados em
areas rurais.

II

Por extensao de trecho
(quilémetro).

-
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58

Permitir ocupagdo da faixa de dominio sem a
devida autorizacdo do poder concedente.

II

Por local.

59

Permitir a implantagdo de obras e servigos de
ocupacao de faixa de dominio autorizadas, em
desacordo com projeto aprovado pelo poder
concedente.

II

Por local.

60

Permitir o uso da faixa de domino de
forma nao condizente a sua finalidade
compromentendo a seguranga dos usuarios.

II

Por local.

2. SERVICOS CORRESPONDENTES AS FUNGOES DE AMPLIAGAO, CONSERVAGAO E
MANUTENCADO.

2.1. ESTUDOS E PROJETOS

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICACAO

N3o apresentar Projeto Funcional (quando
requerido), Projeto Executivo e/ou
documentacao “As Built” nos termos e
prazos estabelecidos em Contrato e Anexos.

Por infracdo €, no caso
de Projeto Executivo, por
disciplina de projeto.

Nao atender aos prazos de revisdo de
Projetos Funcionais, Projetos Executivos e/ou
documentcao “As Built” nos termos e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos.

Por infracdo €, no caso
de Projeto Executivo, por
disciplina de projeto

N3o apresentar Cronograma de entrega das
varias fases do Projeto Executivo a Agepan,
nos termos e prazos estabelecidos em
Contrato e Anexos..

Por infragdo.

N3o apresentar controles mensais do
desempenho operacional observado nos
ultimos 12 (doze) meses sequenciais para
identificar os niveis de servico dos trechos
do sistema de acordo com prazos e etapas
dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

Por infracdo.

Nao apresentar projetos das solugdes de
ampliagdo de capacidade, de remanejamento
da demanda, dentro de um prazo maximo de
03 (trés) meses.

Por infragao.

N&o apresentar, em 15 (quinze) dias, resposta
as informacgdes solicitadas pela Agepan
relativas as demandas de terceiros.

Por infracdo.

Nao obter aprovacao final tempestiva
da documentacgao de Projeto Funcional
(quando requerido), Projeto Executivo e/
ou documentacao “As Built” nos termos
e prazos estabelecidos em Contrato de
Concessao.

Por infracdo e, no caso
de Projeto Executivo, por
disciplina de projeto.

N&o apresentar, no prazo estabelecido

pela Agepan, informag0es adicionais ou
complementares, que esta, razoavelmente e
sem que implique 6nus adicional significativo
para a Concessionaria, venha formalmente
solicitar.

Por solicitacdo.

Implantar projeto de sinalizagdo em
desconformidade com as normas vigentes,
constatado durante ou apds finalizada a
implantagdo.

II

Por constatagao.

10

Ocultar informagdes relevantes, ndo corrigir
problemas operacionais dos sistemas
implantados ou apresentar informagdes falsas
sobre o andamentos das obras e controle

de qualidade nos sistemas eletrénicos de
gerenciamento.

Por infracdo.

2.2. MEIO AMBIENTE

ITEM |

INFRACAO

GRUPO

NiVEL

CLASSIFICACAO

-

GOVERNO (")) DOCUMENTO
DO ESTADO \/

Mato Grosso do Sul

ASSINADO
ELETRONICAMENTE




N&o cumprir a legislacdo relacionados a
aspectos ambientais, determinados pelos
orgaos ambientais Federal, Estadual e
Municipal, ou ndo implantar as medidas
estabelecidas, quando da ocorréncia de
problemas ambientais causados por
atividades executas pela Concessionaria ou
contratadas.

III

Por infragao.

Iniciar operagao da rodovia sem solicitar
Licenca de Operacao.

v

Por infragao.

Ndo elaborar e/ou implantar o Plano de
Gerenciamento de Risco para acidentes
com cargas perigosas.

v

Por infragao.

N&o recuperar areas de apoio (areas de
empréstimo, bota-fora, canteiros de obras,
etc.) na faixa de dominio no prazo fixado e
de acordo com cronograma, e respectivas
etapas, estabelecido entre as partes.

III

Por infragao.

Ndo elaborar Sistema de Gestdo
Ambiental; Sistema de Gestao de
Segurancga, Higiene e Saude Ocupacional;
Plano de Gestao Ambiental de Obras e a
Supervisdo Ambiental de Obras.

II

Por infragao.

Nao implantar Sistema de Gestao
Ambiental; Sistema de Gestao de
Segurancga, Higiene e Saude Ocupacional;
Plano de Gestao Ambiental de Obras e a
Supervisdo Ambiental de Obras.

v

Por infragao.

N&o recuperar os passivos ambientais nos
termos, etapas e prazos estabelecidos em
Contrato e Anexos.

v

Por infragdo.

Aplicar herbicida na faixa de dominio em
areas com vegetacdo.

v

Por infragdo.

N&o destinar adequadamente residuos da
construcgao civil.

v

Por infragdo.

10

Nao implantar estruturas de passagem de
fauna, caixas de contencdo de produtos
perigosos, estruturas de mitigacdao de
ruidos e de outras medidas mitigadoras,
conforme estabelecido em Contrato e
Anexos.

v

Por infragdo.

11

N&o entregar Plano de Gestdo Ambiental
de Obras e Saude e Seguranca do Trabalho
e a Supervisdo Ambiental de Obras,

nos prazos estabelecidos em Contrato e
Anexos.

II

Por infragdo.

12

N&o recuperagao de nao conformidades
de Salde e Seguranca e de Nao
conformidades Ambientais de acordo com
0s termos e prazos estabelecidos em
Contrato e Anexos.

II

Por infragdo.

2.3. IMPLANTAGAO E EXECUGCAO

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICACAO

Nao iniciar ou iniciar com atraso a implantacao
de obras referentes a Frente de Melhorias
Operacionais, de Ampliacao de Capacidade
e de Manutencgdo do Nivel de Servico,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro
vigente, respeitados 0os marcos e etapas que
0 constituem.

III

Por infracdo.

-
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Nao concluir ou concluir com atraso a
implantacdo das obras referentes a a Frente
de Melhorias Operacionais, de Ampliacao

de Capacidade e de Manutengdo do Nivel

de Servigo, conforme Cronograma Fisico-
Financeiro vigente, respeitados os marcos e
etapas que o constituem.

v

Por infragdo.

Nao iniciar implantagdo e/ou adequacao de
posto SAU conforme Cronograma Fisico-
Financeiro Vigente, respeitados os marcos e
etapas que o constituem.

II

Por infragdo.

Nao iniciar implantagdo e/ou adequacgao

de Balanga conforme Cronograma Fisico-
Financeiro Vigente, respeitados os marcos e
etapas que o constituem.

II

Por infragdo.

Ndo iniciar implantaga@o e/ou adequagao de
posto de fiscalizagdo da Agepan conforme
Cronograma Fisico- Financeiro Vigente,
respeitados os marcos e etapas que o
constituem.

II

Por infragao.

Nao iniciar implantagdo e/ou adequacao de
posto e PMRv conforme Cronograma Fisico-
Financeiro Vigente, respeitados os marcos e
etapas que o constituem.

II

Por infragdo.

Nao iniciar implantagdo e/ou adequagao

do BSOs conforme Cronograma Fisico-
Financeiro Vigente, respeitados os marcos e
etapas que o constituem.

II

Por infragdo.

Nao concluir implantacdao e/ou adequacao
de posto SAU conforme Cronograma Fisico-
Financeiro vigente, respeitados os marcos e
etapas que o constituem.

II

Por infragdo.

Nao concluir implantacdao e/ou adequacgao
da Balanca conforme Cronograma Fisico-
Financeiro vigente, respeitados os marcos e
etapas que o constituem.

II

Por infragdo.

10

Nao concluir implantacdo e/ou adequagao de
posto e PMRv conforme Cronograma Fisico-
Financeiro vigente, respeitados os marcos e
etapas que o constituem.

II

Por infragdo.

11

Nao iniciar a implantacdo de recapeamento
conforme Cronograma Fisico-Financeiro
vigente, respeitados os marcos e etapas
que o constituem.

II1

Por infragdo.

12

Nao concluir obra de recapeamento conforme
Cronograma Fisico-Financeiro vigente,
respeitados 0os marcos e etapas que o
constituem.

II1

Por infragdo

13

Nao iniciar obra para implantacdo de
lombada eletrdnica, conforme Cronograma
Fisico-Financeiro vigente, respeitados os
marcos e etapas que o constituem.

II

Por infragdo.

14

Nao concluir obra para implantagdo de
radares fixos ou “barreiras eletronicas”,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro
vigente, respeitados os marcos e etapas que
0 constituem.

II

Por infragdo.

15

Nao iniciar obra para implantacao e/ou
adequacdo de Baia de Emergéncia conforme
Cronograma Fisico-Financeiro vigente,
respeitados os marcos e etapas que o
constituem.

II

Por infragdo.

16

Nao concluir obra para implantacao e/ou
adequacdo de Baia de Emergéncia conforme
Cronograma Fisico-Financeiro vigente,
respeitados os marcos e etapas que o
constituem.

II

Por infragdo.
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17

Nao iniciar obra para implantacdo de
Pavimentacdo conforme Cronograma Fisico-
Financeiro vigente, respeitados os marcos e
etapas que o constituem.

II

Por infragdo.

18

Nao concluir obra para implantagao de
Pavimentacdo conforme Cronograma Fisico-
Financeiro vigente, respeitados os marcos e
etapas que o constituem.

II

Por infragdo.

19

Nao iniciar obra para implantacdo de
Acostamentos conforme Cronograma Fisico-
Financeiro vigente, respeitados os marcos e
etapas que o constituem.

II

Por infracdo.

20

Nao concluir obra para implantagao de
Acostamentos conforme Cronograma Fisico-
Financeiro vigente, respeitados os marcos e
etapas que o constituem.

II

Por infragdo.

21

N3o iniciar obra para implantacdo de Areas
de Descanso para Caminhoneiros conforme
Cronograma Fisico-Financeiro vigente,
respeitados 0os marcos e etapas que o
constituem.

II

Por infragdo.

22

N&o concluir obra para implantacdo de Areas
de Descanso para Caminhoneiros conforme
Cronograma Fisico-Financeiro vigente,
respeitados os marcos e etapas que o
constituem.

II

Por infragdo.

23

Nao iniciar obra para implantacao de

Vias Marginais e/ou Dispositivos de
Entroncamento conforme Cronograma Fisico-
Financeiro vigente, respeitados os marcos e
etapas que o constituem.

II

Por infragdo.

24

Nao concluir obra para implantacao de
Vias Marginais e/ou Dispositivos de
Entroncamento conforme Cronograma
Fisico-Financeiro vigente, respeitados os
marcos e etapas que o constituem.

II

Por infragdo.

25

N&o iniciar obra para implantacao de Pontos
de Parada de 6nibus conforme Cronograma
Fisico-Financeiro vigente, respeitados os
marcos e etapas que o constituem.

II

Por infragdo.

26

Nao concluir obra para implantacdo de Pontos
de Parada de 6nibus conforme Cronograma
Fisico-Financeiro vigente, respeitados os
marcos e etapas que o constituem.

II

Por infragdo.

27

Nao iniciar obra para implantagdo de Faixas
Adicionais conforme Cronograma Fisico-
Financeiro vigente, respeitados os marcos e
etapas que o constituem.

II

Por infragdo.

28

Nao concluir obra para implantagdo de
Faixas Adicionais conforme Cronograma Fisico-
Financeiro vigente, respeitados os marcos e
etapas que o constituem.

II

Por infragdo.

29

Nao iniciar obra para implantacdo de
Dispositivos de Entroncamento e Retornos
Operacionais conforme Cronograma Fisico-
Financeiro vigente, respeitados os marcos e
etapas que o constituem.

II

Por infragdo.

30

Nao concluir obra para implantagdo de
Dispositivos de Entroncamento e Retornos
Operacionais conforme Cronograma Fisico-
Financeiro vigente, respeitados os marcos e
etapas que o constituem.

II

Por infragdo.

31

N&o implantar Iluminagdo Publica nos termos
e prazos previstos no Contrato e Anexos.

II

Por infragdo.

2.4. DIRETRIZES

ITEM |

INFRACAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICACAO

-
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Nao cumprir as solicitagdes, diretrizes,
normas, instrugdes de projeto,
especificagdes, padroes, regulamentos,
indices e parametros de acordo com prazos e
etapas dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

II

Por infragao.

Nao apresentar, no prazo estabelecido

pela Agepan, informacdes adicionais ou
complementares, que esta, razoavelmente e
sem que implique 6nus adicional significativo
para a Concessionaria, venha formalmente
solicitar.

Por solicitagao.

2.5. OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

ITEM

INFRAGCAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGCAO

Nao iniciar execugao de conservacao e
manutengdo das obras de arte especiais
conforme previsto no PER.

II

Por infragdo.

Nao concluir execugdo do Programa de
conservagdo e manutencao das obras de arte
especiais conforme previsto no PER.

II

Por infragdo.

Ndo iniciar execugao da adequagao das OAEs,
conforme previsto no PER.

II

Por infragdo.

2.6. SERVICOS DELEGADOS

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGCAO

Colocar em operacdo rodovia sem Licenca de
Operacao.

II1

Por infragao.

Nao renovar as licengas LP, LI e LO e
autorizacdes ambientais, nos termos e
prazos do Contrato e Anexos.

II1

Por infragao.

Ndo elaborar e/ou implantar o Plano de
Gerenciamento de Risco para acidentes com
cargas perigosas.

II1

Por infragao.

N3o recuperar area de empréstimo ou bota-
fora na faixa de dominio no prazo fixado e
de acordo com cronograma, e respectivas
etapas, estabelecido entre as partes.

III

Por infracao.

Nao diligenciar no prazo adequado a
obtencao das licengas e autorizagdes
necessarias ao exercicio de todas

as atividades objeto da Concessao,
especialmente quanto a protecdo do meio
ambiente.

v

Por infracao.

Nao encaminhar documentos solicitados ou
prestar informagdes nos prazos adequados
sobre autos de infragdo ambiental,
atropelamento de fauna, destinacdo de
residuo sdlido, destinacdo de dleos e graxas
etc.

III

Por infracao.

Ndo elaborar Sistema de Gestao Ambiental;
Sistema de Gestdo de Seguranga, Plano

de Gestdo Ambiental de Obras e a
Supervisdo Ambiental de Obras, nos prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos.

II

Por infragao

Nao implantar Sistema de Gestao Ambiental;
Sistema de Gestdo de Segurancga, Plano

de Gestdo Ambiental de Obras e a
Supervisdo Ambiental de Obras, nos prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos.

II1

Por infragao.

N3o recuperar os passivos ambientais nos
termos, etapas e prazos estabelecidos em
Contrato e Anexos.

v

Por infracdo.

10

Aplicar herbicida na faixa de dominio em
areas com vegetagao.

v

Por infragao.

-
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11

Nao destinar adequadamente residuos da
construcdo civil.

v

Por infracao

12

Nao implantar estruturas de passagem de
fauna, caixas de contencgao de produtos
perigosos, estruturas de mitigagao de
ruidos, conforme estabelecido em Contrato e
Anexos.

v

Por infragao

2.7. PAVIMENTO

ITEM

INFRAGCAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGCAO

Ndo conservar as condigdes de superficie
do pavimento, de acordo com prazos e
etapas dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

Por segmento homogéneo
e por faixa de rolamento
avaliada.

Nao manter as condigdes de conforto

da superficie do pavimento, de acordo
com prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conform idade com o
Contrato e Anexos.

Por segmento homogéneo
e por faixa de rolamento
avaliada.

N&o manter as condigbes deflectométricas
do pavimento, de acordo com prazos e
etapas dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

Por segmento homogéneo
e por faixa de rolamento
avaliada.

Nao obedecer as condigdes de seguranca,
de acordo com prazos e etapas dos
cronogramas estabelecidos e em conform
idade com o Contrato e Anexos.

Por segmento homogéneo
e por faixa de rolamento
avaliada.

Nao manter as condigGes de ruido ao
rolamento do pavimento de acordo

com prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conform idade com o
Contrato e Anexos.

Por infragao.

N3do apresentar, em 6 (seis) meses apos a
transferéncia do controle, o Programa com
0S prazos para a execugao de intervengdes
de conservagao especial dos diversos
segmentos de rodovia do lote.

Por infracao.

Ndo apresentar os projetos de conservagao
especial de pavimento, de acordo com os
padrdes e prazos estabelecidos em Contrato
e Anexos.

Por infracao.

N3o apresentar relatério de Monitoramento
Anual de Pavimento até a data final

do referido ano de Concessao (data de
aniversario de assinatura do Contrato de
Concessao).

Por relatorio.

2.8. PAVIMENTO FLEXIVEL

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGCAO

Nao reparar emergencialmente panela ou
buraco na faixa de rolamento, nos termos e
prazos estabelecidos em Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao reparar definitivamente com recorte,
panela ou buraco na faixa de rolamento, nos
termos e prazos estabelecidos em Contrato
e Anexos.

Por infracao.

Nao reparar depressao em encontro de obra
de arte devido a acomodacao de aterro, nos
termos e prazos estabelecidos em Contrato
e Anexos.

Por infracao.

Nao reparar depressao ou recalque de
pequena extensdo, nos termos e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos.

Por infracdo.
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Nao substituir pano de rolamento
comprometido ou medianamente
comprometido, nos termos e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao selar trincas, nos termos e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao corrigir degrau entre a pista e
acostamento, nos termos e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos.

Por infracao.

2.9. PAVIMENTO RIGIDO

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGCAO

Nao reparar emergencialmente panela ou
buraco na faixa de rolamento, nos termos e
prazos estabelecidos em Contrato e Anexos.

Por infracao.

Nao reparar definitivamente com recorte,
panela ou buraco na faixa de rolamento, nos
termos e prazos estabelecidos em Contrato
e Anexos.

Por infracdo.

Nao reparar depressao em encontro de obra
de arte, devido acomodacgao de aterro, nos

termos e prazos estabelecidos em Contrato

e Anexos.

Por infragao.

Nao limpar e nao resselar juntas e trincas,
nos termos e prazos estabelecidos em
Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao reparar bordos e lajes quebrados, nos
termos e prazos estabelecidos em Contrato
e Anexos.

Por infracao.

2.10. REVESTIMENTO VEGETAL

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NiVEL

CLASSIFICACAO

Nao executar poda manual ou mecanizada
de revestimento vegetal, nos termos

e prazos estabelecidos em Contrato e
Anexos, parcialmente ou totalmente, em
um segmento de avaliagdo com extensao
maxima de 1 quilometro, definido entre dois
marcos quilométricos sequenciais.

Nao executar a poda
manual ou mecanizada de
revestimento vegetal.

Ndo executar coroamento

Ndo remover massa
resultante da poda

Ndo executar refilamento

Nao executar capina, nos termos e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos,
parcialmente ou totalmente, em um
segmento de avaliagdo com extensao
maxima de 1 quilometro, definido entre dois
marcos quilométricos sequenciais.

Por infragao.

N3o conservar aceiros, nos termos e

prazos estabelecidos em Contrato e

Anexos, parcialmente ou totalmente, em
um segmento de avaliacdo com extensdo
maxima de 1 quilometro, definido entre dois
marcos quilométricos sequenciais.

Por infragao.

Nao executar despraguejamento, nos
termos e prazos estabelecidos em Contrato
e Anexos, parcialmente ou totalmente, em
um segmento de avaliagdo com extensao
maxima de 1 quilometro, definido entre dois
marcos quilométricos sequenciais.

Por infragao.

Nao executar corte, poda e remocao para
fora da faixa de dominio de arvores e
arbustos, nos termos e prazos estabelecidos
em Contrato e Anexos, parcialmente ou
totalmente, em um segmento de avaliacdo
com extensdo maxima de 1 quilometro,
definido entre dois marcos quilométricos
sequenciais.

Por infragao.
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N3o executar corte e poda de arvores e
arbustos, nos termos e prazos estabelecidos
em Contrato e Anexos, parcialmente ou
totalmente, em um segmento de avaliagdo
com extensdo maxima de 1 quilometro,
definido entre dois marcos quilométricos
sequenciais.

Por infragao.

Nao recuperar o revestimento vegetal, nos
termos e prazos estabelecidos em Contrato
e Anexos, parcialmente ou totalmente, em
um segmento de avaliagdo com extensdo
maxima de 1 quilometro, definido entre dois
marcos quilométricos sequenciais.

Por infragao.

2.11. LIMPEZA

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICACAO

Nao remover e dispor em local
ambientalmente adequado residuos das
instalacOes operacionais e de suporte, nos
termos e prazos estabelecidos em Contrato
e Anexos.

Por infragdo.

Ndo remover residuos comuns e residuos
de construcdo civil ou restos vegetais da
faixa de dominio, nos termos e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos.

Por infragao.

Ndo executar limpeza e varredura de areas
pavimentadas sujeitas a deposicdo de
detritos, nos termos e prazos estabelecidos
em Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao executar limpeza de canteiro central
pavimentado, nos termos e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos.

Por infragdo.

Nao remover e sepultar animais mortos, nos
termos e prazos estabelecidos em Contrato
de Concessdo.

Por infragdo.

Nao executar limpeza geral dos canais e
corta-rios, nos termos e prazos estabelecidos
em Contrato de Concessao.

Por infragao.

2.12. EROSAO

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGCAO

Ndo executar os servigos emergenciais em
erosdes de corte ou aterro, nos termos e
prazos estabelecidos em Contrato e Anexos.

II

Por infragao.

Ndo executar recomposigao definitiva de
erosao em corte ou aterro, nos termos e
prazos estabelecidos em Contrato e Anexos.

II

Por infragao.

Nao implantar sistema de monitoramento de
Encostas/Taludes propensos a Instabilidade,
nos termos e prazos estabelecidos em
Contrato e Anexos.

Por infracdo.

2.13. PICHAGAO

ITEM

INFRAGCAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICACAO

1

Nao remover pichagdes, nos termos e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos.

Por infragdo.

2.14. CONFORMAGAO LATERAL

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICACAO

-

GOVERNO (")) DOCUMENTO
DO ESTADO o \/

Mato Grosso do Sul

ASSINADO
ELETRONICAMENTE




Nao executar conformacao lateral para
remocgao de degrau e regularizagdo do
terreno na faixa de dominio junto a lateral
do acostamento pavimentado ou entre o

ELETRONICAMENTE

1 reflgio da pista de rolamento e canteiro I D Por infracdo.
central ou na lateral das algas de trevos ou
outros dispositivos rodoviarios, nos termos e
prazos estabelecidos em Contrato e Anexos.
2.15. DRENAGEM SUPERFICIAL DE PLATAFORMA
ITEM INFRACAO GRUPO NIVEL CLASSIFICAGCAO
1 Nao executar limpeza geral, nos termos e I E Por infracio
prazos estabelecidos em Contrato e Anexos. §ao-
Nao reparar ou substituir elementos
2 de drenagem, nos termos e prazos I E Por infragdo.
estabelecidos em Contrato e Anexos.
Nao executar conformacao lateral sempre
que o segmento em terra lateral ultrapassar
3 a altura do acostamento ou do reflgio I E Por infracdo.
central, nos termos e prazos estabelecidos
em Contrato e Anexos.
Ndo executar desassoreamento de bacias
4 de contencgdo, nos termos e prazos I F Por infracdo.
estabelecidos em Contrato e Anexos.
N&o desobstruir elemento de drenagem, nos
5 termos e prazos estabelecidos em Contrato I E Por infragdo.
e Anexos
2.16. DRENAGEM SUPERFICIAL FORA DE PLATAFORMA
ITEM INFRAGAO GRUPO NiVEL CLASSIFICACAO
1 Nao executar Ilm_peza geral, nos termos e I E Por infracgo.
prazos estabelecidos em Contrato e Anexos.
Nao executar reparo ou substituicao de
2 elementos de drenagem, nos termos e I E Por infragao.
prazos estabelecidos em Contrato e Anexos.
Ndo desobstruir elemento de drenagem, nos
3 termos e prazos estabelecidos Contrato e I E Por infragado.
Anexos.
2.17. BUEIROS, GALERIAS E DRENOS
ITEM INFRACAO GRUPO NIVEL CLASSIFICACAO
1 Nao executar limpeza geral, nos termos e I E Por infracio
prazos estabelecidos em Contrato e Anexos. 6ao.
Nao executar reparo ou substituicdo de
2 elementos de drenagem, nos termos e I E Por infracio
prazos estabelecidos em Contrato de 6ao.
Concessao.
Nao desobstruir elemento de drenagem, nos
3 termos e prazos estabelecidos em Contrato I E Por infracdo.
e Anexos.
2.18. CAIXAS DE CAPTAGAO
ITEM INFRAGCAO GRUPO NIVEL CLASSIFICACAO
1 Nao executar limpeza geral, nos termos e I E Por infracio
prazos estabelecidos em Contrato e Anexos. 540.
Nao executar reparo ou substituicao de
2 elementos de drenagem, nos termos e I E Por infragdo.
prazos estabelecidos em Contrato e Anexos.
N&o desobstruir elemento de drenagem, nos
3 termos e prazos estabelecidos em Contrato I E Por infragdo.
e Anexos.
2.19. PASSAGEM DE FAUNA
ITEM | INFRAGAO GRUPO NiVEL CLASSIFICAGCAO
GOVERNO
g EEsy (O
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N&o executar limpeza geral, nos termos e

prazo maximo 24 (vinte e quatro) horas da
ocorréncia.

1 prazos estabelecidos em Contrato e Anexos. I F Por infracdo.
Nao manejar vegetagdo na parte seca
2 dasa passagem, nos termos e prazos I E Por infragao.
estabelecidos em Contrato e Anexos.
3 Nao desobstruir elemento, nos termos e I E Por infracio
prazos estabelecidos em Contrato e Anexos. 6ao-
2.20. DEFENSAS METALICAS
ITEM INFRAGCAO GRUPO NIVEL CLASSIFICACAO
Nao providenciar a sinalizagdao imediata (com
cones, cavaletes e fitas) de elemento que
represente risco a seguranga dos usuarios ) ~
1 = : . = I F Por infragao.
e/ou nao providenciar a sua remogao e
reposicao no prazo maximo 24 (vinte e
quatro) horas.
N&o executar o reparo de danos no prazo . «
2 maximo de 1 (uma) semana. I F Por infragao.
Realizar a atividade
Nao executar limpeza, lavagem ou 1 D parcialmente e/ou
3 pintura, no minimo, 2 (duas) vezes por nao cumprimento ao
ano de acordo com prazos e etapas dos cronograma.
cronogramas. Infragdo aplicadapelo ndo
II F i -
cumprimento da atividade.
2.21. BARREIRAS DE CONCRETO (FIXAS E MéVEIS)
ITEM INFRAGAO GRUPO NiVEL CLASSIFICAGCAO
1 Na,o _executar o reparo de danos no prazo I F Por infracdo.
maximo de 01 (uma) semana da ocorréncia.
Realizar a atividade
Nao executar limpeza, lavagem ou I D parcialmente e/ou
5 pintura, no minimo, 2 (duas) vezes por nao cumprimento ao
ano de acordo com prazos e etapas dos cronograma
cronogramas. I E Infragao aplicada pelo ndo
cumprimento da atividade
D No caso de implantagao
N&o providenciar a sinalizagdao imediata parcial de sinalizagdo
3 (com cones, cavaletes e fitas) de dispositivo I No caso de ndo implantagdo
danificado que represente risco a segurancga E (integralmente) de
dos usuarios. sinalizagdo adequada no
trecho considerado
2.22. DISPOSITIVOS ANTIOFUSCAMENTO
ITEM INFRAGCAO GRUPO NIVEL CLASSIFICACAO
Nao executar o reparo ou substituicao,
1 no prazo maximo de 1 (uma) semana da I E Por infracdo.
ocorréncia.
Realizar a atividade
Nao executar a limpeza, lavagem ou pintura, I D pérualmen_te e/ou
e nao cumprimento ao
2 no minimo, 1 (uma) vez por ano de acordo
cronograma
com prazos e etapas dos cronogramas. p - =
Infragdo aplicada pelo nao
I F i o
cumprimento da atividade
D No caso de implantagao
Nao providenciar a sinalizagao imediata (com parcial de sinalizacdo
cones, cavaletes e fitas) de dispositivo que No caso de ndo implantacdo
3 represente risco a seguranga dos usuarios 1 (integralmente) de
e/ou ndo providenciar a sua remogao, no E sinalizacdo adequada no

trecho considerado ou da
nao remogao no prazo
estabelecido

2.23. VEDOS: MUROS, CERCAS, TAPUMES, PAINEIS, ALAMBRADOS E TELAMENTOS

ITEM | INFRACAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGCAO
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N&o executar o reparo ou a reposigdo no

1 prazo maximo de 01 (uma) semana da I D Por infragao.
ocorréncia.
2.24. GUARDA-CORPO E BALAUSTRES
ITEM INFRACAO GRUPO NIVEL CLASSIFICAGAO
Nao executar a protecao de elemento
danificado no prazo maximo de 24 (vinte e
1 quatro), através de sinalizacdo com cones, I E Por infracgo
cavaletes e fitas, e/ou ndo concluir o reparo, '
no prazo maximo de 1 (uma) semana da
ocorréncia.
Nao executar o reparo ou a reposicao no
2 prazo maximo de 01 (uma) semana da I F Por infragdo.
ocorréncia.
3 Nao executar limpeza, lavagem ou pintura, I D Por atividade/regularidade

no minimo, 02 (duas) vezes por ano.

estabelecida nao cumprida.

2.25. AMORTECEDORES DE IMPACTO E TERMINAIS

DE DISPOSITIVOS DE CONTECAO VIARIA

ITEM INFRAGCAO GRUPO NiVEL CLASSIFICACAO
N&o providenciar a sinalizagao imediata do
local com cones, cavaletes e fitas e/ou a . o
1 substituicdo, no prazo maximo de 01 (uma) I F Por infragdo.
semana da ocorréncia.
Realizar a atividade
Nao executar limpeza, lavagem ou 1 D parcialmente e/ou
> pintura, no minimo, 02 (duas) vezes por nao cumprimento ao
ano de acordo com prazos e etapas dos cronograma.
cronogramas. Nao cumprimento da
I F -
atividade.
2.26. ESTRUTURAS
ITEM INFRACAO GRUPO NiVEL CLASSIFICACAO
Ndo executar limpeza de dispositivos
de drenagem: internos (buzinotes nos
1 caixoes perdlfios), no minimo, 02 (duas) I E Por infraco.
vezes ao ano; e externos (na plataforma e
dispositivos de acesso), no minimo, a cada
02 (dois) meses.
Nao executar pintura ou galvanizagao de
2 guarda-corpo metalico e balaustres, no I B Por infragao.
minimo, 01 (uma) vez a cada 02 (dois) anos.
Nao executar limpeza ou pintura das
3 superficies expostas ao trafego, no minimo, I B Por infragdo.
1 (uma) vez a cada dois anos.
Nao executar manutencdo de junta de
4 dilatagdo: prazo maximo para correcao de I F Por infragao.
24 (vinte e quatro) horas da ocorréncia.
2.27. PREDIOS E PATIOS
ITEM INFRAGCAO GRUPO NIVEL CLASSIFICACAO
Nao executar continuamente a conservagao
preventiva e a conservagao corretiva nos
1 prédios e patios operacionais e de suporte I B Por infragao.
de maneira a manté-los em plenas condicdes
de operagao.
2.28. ILUMINACAO
ITEM INFRAGCAO GRUPO NIVEL CLASSIFICACAO
Nao manter o nivel de funcionamento da
1 iluminacao viaria, predial e sinalizacao I F Por infracdo.

luminosa nos termos e prazos previsto no
Edital, Contrato e Anexos.

-
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2.29. ELETRIFICACAO

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGCAO

Ndo manter o padrao de conservacgao das
linhas de alta e baixa tensado, subestacoes,
transformadores, motogeradores e sistemas
“No Break” compativel com o padrao da
Concessionaria local de energia elétrica.

Por infragao.

2.30. RELATORIOS INICIAIS

ITEM

INFRAGCAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICACAO

Nao entregar do Relatorio de Riscos
Iminentes e de Trafego das Rodovias, de
acordo com prazos estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

III

Por infragao.

Nao entregar do Relatoério de Cadastro
Inicial das Rodovias, de acordo com prazos
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos.

I1I

Por infragdo.

Nao entregar do Relatorio Plano de Agdo dos
Trabalhos Iniciais, de acordo com prazos
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos.

I1I

Por infragdo.

N&o entregar do Relatério de Operacoes,
de acordo com prazos estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

ITI

Por infracdo.

2.31. RELATORIOS DE MONITORACAO

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICACAO

N&o entregar do Relatério de Monitoragdo de
Pavimento, de acordo com prazos e etapas
dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

II

Por infragao.

Ndo entregar do Relatério de Monitoragdo
dos Elementos de Protecdo e Seguranca,
de acordo com prazos e etapas dos
cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

II

Por infragao.

Ndo entregar do Relatdério de Monitoragao
de Obras de Artes Especiais, de acordo
com prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos.

II

Por infragao.

N&o entregar do Relatério de Monitoragdo
de Drenagem e Obras de Arte Correntes,
de acordo com prazos e etapas dos
cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

II

Por infragdo.

N&o entregar do Relatério de Monitoragdo
da Faixa de Dominio, de acordo com prazos
e etapas dos cronogramas estabelecidos

e em conformidade com o Contrato e
Anexos.

II

Por infragdo.

N&o entregar do Relatério de Monitoragdo
Terraplenos e Estruturas de Contengao,
de acordo com prazos e etapas dos
cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

II

Por infragao.

Ndo entregar do Relatério de Monitoragao
de Canteiro Central e Faixa de Dominio,
de acordo com prazos e etapas dos
cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

II

Por infragao.

-
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Ndo entregar do Relatério de Monitoragao
de Instalagbes Operacionais, de acordo
com prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos.

II

Por infragao.

N&o entregar do Relatério de Monitoragao
de Sistemas Elétricos e de Iluminagdo,

de acordo com prazos e etapas dos
cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

II

Por infragao.

10

Nao entregar do Relatoério de Monitoracao
de Sistema de Gerenciamento Operacional,
de acordo com prazos e periodicidade
definidos pela Agepan.

II

Por infragdo.

11

Nao entregar do Relatoério de Monitoracao
de Reducdo de Acidentes, de acordo

com prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos.

IT

Por infracdo.

2.32. OUTROS RELATORIOS

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICACAO

Ndo entregar mensalmente o Relatdrio
Técnico, Operacional, Fisico e Financeiro em
conformidade com o disposto no Contrato
e Anexos.

I1I

Por infragao.

N&o entregar do Relatdrio de Planejamento
Anual de Obras e Servicos, de acordo

com prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos.

III

Por infracao.

N&o entregar do Relatdrio de Planejamento
das Obras e Melhorias Operacionais, de
Ampliagdo de Capacidade e de Manutengao
de Nivel de Servicos, de acordo com prazos
e etapas dos cronogramas estabelecidos

e em conformidade com o Contrato e
Anexos.

III

Por infragdo.

Ndo entregar mensalmente o Relatério de
Remocdo de Material, de acordo com prazos
e etapas dos cronogramas estabelecidos

e em conformidade com o Contrato e
Anexos.

II

Por infragao.

N&o entregar trimestralmente o Relatoério dos
registros de Reclamacdes e Sugestbes de
Usuarios, de acordo com prazos e etapas
dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

II

Por infragdo.

N&o entregar trimestralmente o Relatérios
Gerenciais Estatisticos sobre volume de
trafego, de acordo com prazos e etapas
dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

II

Por infragao.

Ndo entregar semanalmente o Relatdrio de
Funcionamento de Todos os Equipamentos
Instalados, de acordo com prazos e etapas
dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

II

Por infragdo.

Ndo entregar anualmente o Relatdrio de
Monitoracdo de Redugao de Acidentes,

de acordo com prazos e etapas dos
cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

II

Por infragao.
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Ndo entregar semanalmente o Relatério
de Sistema de Controle de Velocidade,

de acordo com prazos e etapas dos
cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

I1I

Por infragao.

10

Ndo entregar mensalmente o Relatorio

com Resultado da Afericao de todos os
equipamentos de pesagem moével, de acordo
com prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos.

III

Por infragao.

3. OBRIGAGCOES RELATIVAS A ASPECTOS ECONOMICO-FINANCEIROS

3.1.

NAO PRESTAR TODAS AS INFORMACOES SOLICITADAS PELA AGEPAN

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICACAO

Nao apresentar até o 5° dia util de cada
més Fluxo de Caixa Financeiro, nos termos
exigidos pela Agepan.

D

Por infragdo.

N&o apresentar até o 5° dia util de cada
més Relatdrio de Investimentos Realizados
Gerencial, nos termos exigidos pela
Agepan.

Por infragao.

N&o apresentar até o 5° dia util de cada

més Relatdrio Movimento de trafego e
arrecadacdo correspondente do més anterior,
nos termos exigidos pela Agepan.

Por infragao.

N&o apresentar até o 5° dia util de cada
més Planilha demonstrativa de 6nus de
fiscalizacao, verba destinada a PMRv e
encargo UCPPP (Unidade Central de Parceria
Publico-Privada) e as respectivas cdpias dos
comprovantes de pagamentos., nos termos
exigidos pela Agepan.

Por infragdo.

N&o apresentar até o 15° dia de cada més
Relatério Financeiro (informacGes detalhadas
da concessao), nos termos exigidos pela
Agepan.

Por infragao.

Ndo apresentar até o 159 dia util de cada
més Planilha demonstrativa e copia das
guias de recolhimento e/ou com provantes
de depdsito do ISSQN, nos termos exigidos
pela Agepan.

Por infragao.

N&o apresentar até o 15° dia de cada més
Valor previsto para o pagamento da outorga
variavel, nos termos exigidos pela Agepan.

Por infragdo.

N&o apresentar até o 25° dia de cada més
Balancetes Contabeis mensais, nos termos
exigidos pela Agepan.

Por infragao.

Ndo apresentar até 31 de margo ou 30 de
abril de cada ano demonstragdes financeiras
relativas ao exercicio encerrado em 31

de dezembro do ano anterior, incluindo
relatério da Administragdo, Balango Anual,
Demonstracdo de Resultados, Quadros de
Origem e Aplicagao de Recursos, notas de
balango, parecer dos Auditores Externos e
do Conselho Fiscal, se permanente ou se
instalado no respectivo exercicio social e
relacdo dos bens patrimoniais, nos termos
exigidos pela Agepan.

Por infragdo.

10

N&o apresentar até 31 de agosto de cada
ano Relatério Auditado da situagdo contabil
incluindo balango, demonstragdo de
resultados correspondentes ao semestre
encerrado em 30/06, nos termos exigidos
pela Agepan.

Por infracdo.
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N&o apresentar até 31 de marco e 30

de setembro informagao atualizada das
projecdes financeiras da Concessao,
considerando os resultados reais obtidos
desde o inicio da Concessdo até o semestre
11 anterior e os resultados projetados até o I F Por infragao.
fim do prazo de Concessdo, utilizando os
mesmos modelos e critérios aplicados para

a elaboragao das projecdes financeiras
integrantes na proposta, nos termos exigidos
pela Agepan.

N3o apresentar, no prazo estabelecido

pela Agepan, informagfes adicionais ou
complementares, que esta, razoavelmente e

12 sem que implique 6nus adicional significativo I c Por infracgo.
para a Concessionaria, venha formalmente
solicitar.
3.2. SEGUROS
ITEM INFRAGCAO GRUPO NIVEL CLASSIFICACAO
Nao entregar certificados ou novas apélices Por certificado ou apdlice
1 de Contrato, no prazo de vencimento da I F P

o . nao entregue.
apolice anterior. 9

3.3. GARANTIAS
ITEM INFRACAO GRUPO NIVEL CLASSIFICAGAO

N&o entregar cartas de fianca, titulos
da divida publica, certificados ou novas
1 apélices de seguros, se houver, com 0s I F
valores exigidos em Contrato, no prazo de
vencimento da apdlice anterior.

Por certificado ou apdlice
nao entregue.

3.4. BASES TARIFARIAS

ITEM INFRAGAO GRUPO NiVEL CLASSIFICAGCAO
Cobrar Tarifas de Pedagios sem homologacdo
1 ou em valores distintos dos fixados em III F Por praca de pedagio.

Contrato e Anexos.

3.5. REGISTROS CONTABEIS
ITEM INFRACAO GRUPO NiVEL CLASSIFICACAO

N&o efetuar os registros contdbeis
em conformidade com as normas,
1 procedimentos e regulamentagdes II E Por balango semestral.
especificas, editados pelos érgdos /
entidades contadbeis competentes.

3.6. OUTORGA FIXA, VERBA DE FISCALIZAGAO AGEPAN, VERBA DESTINADA A PMRV E ENCARGO
UCPPP (UNIDADE CENTRAL DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)

ITEM INFRAGCAO GRUPO NIVEL CLASSIFICACAO
Nao efetuar os pagamentos nas datas e
prazos previstos no Contrato.

Efetuar pagamentos a menor ou com

2 aplicacao de percentuais inferiores aos 1I F Por infracdo.
previstos no Contrato.

1 II F Por infragdo.

4. OBRIGAGOES RELATIVAS A ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
4.1. BENS REVERSIVEIS DA CONCESSAO
ITEM INFRACAO GRUPO NIVEL CLASSIFICAGCAO

Ndo manter em dia o inventario e o registro
dos bens vinculados a Concesséo.

1 I C Por infragao.
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N3o apresentar mensalmente relatério
sobre o andamento dos processos de
desapropriacdo ou de instituicdo de

2 serviddes administrativas, bem como de I B Por infragao.
negociagbes que estejam em andamento
visando a aquisicdo de imoveis por
negociagao direta

Ndo atender as disposigdes contratuais
quanto a alienacdo de bens reversiveis.
Nao apresentar o levantamento do tipo

4 video-registro nos termos e prazos definidos I F Por infracdo.
no Contrato de Concessao.

Deixar de transferir ou negligenciar ao
processo de transferéncia, em favor da
5 Poder Concedente, do dominio e/ou posse 1I D Por infracdo.
dos imdveis que passaram a compor o o
Sistema Rodoviario.

I F Por infragdo.

4.2. ATOS SOCIETARIOS

ITEM INFRACAO GRUPO NiVEL CLASSIFICACRO
N&do submeter a previa anuéncia da Agepan
1 a transferéncia da concessdo ou do controle I F Por infracdo.

societario da Concessionaria.

Ndo submeter a prévia e expressa
autorizacdo da Agepan a pratica dos atos
indicados no Contrato como dependentes de
anuéncia prévia da Agepan.

Ndo informar a Agepan no prazo fixado

a pratica de atos que dependem de

3 comunicagdo a Agepan, em até 05 (cinco) I C Por infracdo
dias depois da consumacao do ato, conforme
estabelecido no Contrato e Anexos.

Proceder a reducdo do capital social ou
adquirir suas proprias acoes, durante todo o

I F Por infragao.

4 ~ s I F Por infragao.
prazo da concessdo, sem a prévia e expressa
autorizagdao da Agepan.
Constituir como garantia dos financiamentos

5 contratados, os direitos emergentes da I F Por infracdo.

exploragdo do Sistema Rodoviario, sem
prévia e expressa autorizagdo da Agepan.
Constituir como garantia dos financiamentos
contratados ou como contragarantia de
operagdes vinculadas ao cumprimento

6 das obrigagdes decorrentes do Contrato I F Por infragao.
as acgdes correspondentes ao controle da
Concessionaria, sem prévia e expressa
autorizacdo da Agepan.

5. PARAMETROS DE DESEMPENHO
5.1. DESCUMPRIMENTO DOS PARAMETROS DE DESEMPENHO PREVISTOS NO CONTRATO
ITEM INFRACAO GRUPO NiVEL CLASSIFICACAO

Recorréncia no descumprimento em relagao
ao mesmo Parametro de Desempenho, em 3
1 (trés) meses consecutivos, ou 6 (seis) meses v D Por infragao.
nao consecutivos, em um periodo de 12
meses.

Processo n°® 51/200.167/2018.

Transporte Rodoviario Intermunicipal de Passageiros — Realizagdo de Transporte de Passageiros, Sem Autorizacdo
Especifica ou em veiculo ndo registrado - Pedido de Reconsideracdo — Auto de Infragdo n° 5047.

Recorrente: Viagdo Motta Ltda.

Relatora: Fabiola Porcaro de abreu.

Despacho fls. 40: Considerando a deliberacdo da Camara de Julgamento, lavrada na Ata de Reunido n° 021, de
25 de outubro de 2019, determina-se:

O conhecimento e parcial provimento do recurso interposto por Viagdo Motta Ltda., em face do Auto de
Infracdo n°® 5047, convertendo a pena de multa em Adverténcia, registrando, contudo, que o cometimento
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