Anexo 5 - PENALIDADES APLICAVEIS A CONCESSIONARIA

PORTARIA AGEPAN N° xxx, DE xx DE xxx DE 2019

Dispbe sobre as penalidades aplicaveis aos
Concessionarios do Sistema Rodoviario do
Estado de Mato Grosso do Sul.

O Diretor-Presidente da Agéncia Estadual de Regulacdo de Servigos Publicos de Mato Grosso do Sul —
AGEPAN, com base nas atribuicées que Ihe sdo conferidas no art. 4°, inciso |, alinea “a” da Lei Estadual
n°® 2.363, de 19 de dezembro de 2001 e suas posteriores altera¢des; e atendendo ao paragrafo unico do
artigo 32 e artigo 33 da Lei Estadual n° 2.766, de 18 de dezembro de 2003; e no art. 18, inciso | do Decreto

Estadual n° 14.443, de 6 de abril de 2016; e

Considerando as competéncias da AGEPAN de controlar, fiscalizar, normatizar e padronizar os servigos
publicos de exploragdo do Sistema Rodoviario no Estado de Mato Grosso do Sul,

RESOLVE:

CAPITULO |
DAS DISPOSICOES INICIAIS

Art. 1° Esta Portaria e seu Anexo Unico determinam as penalidades aplicaveis as Concessionarias dos
servigcos publicos de exploragao do sistema rodoviario, define os procedimentos, os valores de multas e
da outras providéncias.

Art. 2° A aplicagao de penalidades seguira o estabelecido nos Contratos de Concessao de Rodovias e o
disposto por esta Portaria AGEPAN e seu Anexo Unico.

Art. 3° Para efeito de interpretacado desta Portaria, entende-se por:

| — Auto de Infragdo: documento contendo a aplicagdo de penalidades contratuais ou regulamentares
decorrentes da apuragéo de irregularidades verificadas durante as fiscalizagdes realizadas no sistema
rodoviario. Devera a AGEPAN encaminha-lo a concessionaria, nos termos do Contrato de concessao, e,
especialmente, desta Portaria.

| — Contrato de Concessao: instrumento pelo qual o titular delega a concessionaria a prestagdo dos
servigos publicos de exploragéo do sistema rodoviario.

Il — Sistema Rodoviario: a malha rodoviaria concedida a concessionaria, incluindo todos os seus
elementos integrantes da faixa de dominio, além de acessos e alcas, edificagdes, terrenos, pistas,
acostamentos, obras de arte especiais, eventuais novas obras e investimentos realizados pela
concessionaria no ambito do contrato de concessao e quaisquer outros elementos, bem como pelas areas
ocupadas com instalagdes operacionais e administrativas relacionadas a concesséao.

IV — Termo de Fiscalizagdo: documento contendo registro das eventuais ocorréncias apuradas nas
fiscalizagbes realizadas no sistema rodoviario, que a AGEPAN devera encaminhar a concessionaria;

V — Usuarios: toda pessoa fisica ou juridica que utilize os servigos publicos delegados.

CAPITULO Il

Secao | .
DAS INFRACOES E PENALIDADES



Das Disposigcdes Gerais

Art. 4° As infragcGes as disposi¢cées desta Portaria, bem como as normas legais, regulamentares e
contratuais aplicaveis sujeitarao o infrator, conforme a sua natureza, as penalidades de adverténcia e/ou
multa.

§ 1° Além da aplicacéo da penalidade de adverténcia ou multa, podera ser estabelecido pela AGEPAN
prazo para que a concessionaria proceda a adequagao do servigo prestado ou da obra executada aos
parametros definidos no contrato concessao.

§ 2° A multa sera aplicada e determinada conforme o disposto nesta Portaria.

Art. 5° Considera-se reincidéncia a autuagdo em pratica de infragéo tipificada no mesmo dispositivo em
que haja sido punida anteriormente, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da data de
recebimento do primeiro Auto de Infragdo e da lavratura do novo Auto de Infragao.

Paragrafo unico. A reincidéncia de infragdo, dentro do periodo de 12 (doze) meses subsequentes a
imposicao da penalidade, sujeitara a delegataria a imposi¢cao de multa majorada em 100% (cem por cento)
da penalidade imediatamente anterior, sem prejuizo de outras sang¢bes previstas em dispositivo legal,
regulamentar ou contratual.

Art. 6° Na hipoétese da ocorréncia concomitante de mais de uma infragao, serdo aplicadas, simultanea e
cumulativamente, as penalidades correspondentes a cada uma delas.

Secao I .
DAS INFRAGOES

Art. 7° A imposigcado de penalidades devera observar os valores de multas, conforme o enquadramento,
dispostos na Tabela | e a classificagdo das penalidades, conforme os niveis, dispostos na Tabela Il, como
segue:

Tabela |
Definicdes dos Grupos
(julho/2019)

Grupos Valores de Multas (R$)

I R$ 26.400,00
I R$ 132.000,00
i R$ 237.600,00
vV R$ 316.800,00
v R$ 475.200,00

Tabela Il
Niveis de Classificagao dasPenalidades

Nivel Classificagdao dasPenalidades

A Adverténcia

B 10% do Valor da Multa




Nivel Classificagdao dasPenalidades
C 30% do Valor da Multa
D 50% do Valor da Multa
E 75% do Valor da Multa
F 100% do Valor da Multa

Art. 8° A data base das Tabelas constantes desta Portaria e de seu Anexo Unico é referente a julho/2019,
sendo que os valores das multas serdo reajustados pelo IPCA/IBGE para o més anterior ao pagamento
dos valores devidos.

Art. 9° A aplicagéo das penalidades previstas nesta Portaria e seu cumprimento nao prejudicam a aplicagao
de outras sanc¢des previstas no Edital, no Contrato, na legislacdo e na regulagédo pertinente, aos quais a
Concessionaria se sujeita.

Art. 10 A concessionaria devera desenvolver, instalar e manter, ao longo de todo o prazo da concesséo,
sistema digital via web especifico para gerenciamento das informagdes, dados e documentos relacionados
as penalidades aplicadas pela AGEPAN e respectivos procedimentos ou processos administrativos
instaurados.

CAPITULO IlI
DOS PROCEDIMENTOS

Secéo |
DA ACAO FISCALIZADORA

Art. 11 Das nao conformidades constatadas na agao fiscalizadora, ou das infragbes apuradas a partir de
reclamacgdes individuais dos usuarios, se fard Termo de Fiscalizacdo, emitido em 03 (trés) vias, contendo:

| — Nome, enderecgo e qualificagdo da notificada;

Il — Descricdo dos fatos levantados, as respectivas ndo conformidades constatadas e os prazos para
regularizacao;

Il - Quando for o caso, determinacdo de acdes a serem empreendidas pela notificada, com seus
respectivos prazos de implementagéao;

IV — Quando for o caso, recomendacdes;
V — Local e data da lavratura.

§ 1° Uma via do Termo de Fiscalizagado sera entregue, ou enviada, mediante registro postal com Aviso de
Recebimento — AR ou outro documento que comprove seu recebimento, ao representante legal da
notificada ou seu procurador habilitado, para conhecimento, sempre acompanhada, se existir, do
respectivo relatério de fiscalizagéo.

§ 2° A Concessionaria devera se pronunciar sobre as medidas que adotara em razdo das recomendagdes
da AGEPAN.



Art. 12 A notificada tera o prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento do Termo de Fiscalizagao,
para manifestar-se sobre o objeto do mesmo, inclusive juntando os comprovantes que julgar conveniente.

§ 1° Decorrido este prazo, uma cépia do Termo de Fiscalizagdo, acompanhada do relatério de fiscalizagao
e de eventual manifestagao da notificada, sera encaminhada para analise da Camara Técnica Setorial da
AGEPAN.

§ 2° Quando da anélise da manifestacao da notificada poderao ser solicitadas outras informacgdes julgadas
necessarias ao melhor esclarecimento dos fatos relatados.

Art. 13 Apds a emissdo do Termo de Fiscalizagao, e verificado qualquer um dos casos previstos no § 2°
deste artigo, sera proferida, pela Camara Técnica Setorial, a decisdo acerca da instrugdo do processo
administrativo, de que tratam os Secgdes Il e Ill do Capitulo Ill e, ainda, de outros procedimentos
administrativos cabiveis.

§ 1° O Termo de Fiscalizagdo sera arquivado nos seguintes casos:
| — Nao sendo confirmada a irregularidade;
Il — Sendo considerada procedente a manifestagdo da notificada; e

Il — Sendo atendidas as determinagdes e regularizadas as ndo conformidades, nos prazos estabelecidos
pela AGEPAN, desde que nao reincidente a concessionaria e inexista prejuizo direto aos usuarios ou ao
Poder Concedente.

§ 2° Sera instituido o processo administrativo nos seguintes casos:

| — Sendo confirmada a irregularidade;

Il — Nao havendo manifestagao da interessada;

Il — Nao sendo considerada satisfatéria a manifestagdo apresentada; e

IV — Nao sendo atendidas as determinagdes e nao regularizadas as ndo conformidades, inclusive, nos
prazos estabelecidos pela AGEPAN.

Secao I
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO

Art. 14 Constatados quaisquer dos casos previstos no § 2° do artigo 13 desta Portaria, sera lavrado Auto
de Infragcéo, em 03 (trés) vias, pela Camara Técnica Setorial, destinando-se a primeira via ao autuado e
as demais a formacao do processo administrativo.

§ 1° O Auto de Infragéo contera:
| — Nome e enderego do autuado;

Il — Fatos ou atos constitutivos da infracdo, que poderdo ser descritos detalhadamente na forma de
exposicado de motivos, passando a fazer parte integrante do documento;



Il — Disposigao legal ou contratual em que se fundamenta a autuagéo;
IV — Penalidade a ser aplicada e, quando for o caso, prazo para corregao da irregularidade; e
V — Assinatura do responsavel.

§ 2° No caso de fiscalizagdo continuada o Auto de Infrag&o iniciara o processo administrativo punitivo, o
qual sera instituido com o Termo de Fiscalizagdo e toda documentacdo que lhe deu origem, e para
fiscalizagdo n&o continuada sera juntado ao processo instaurado, dando-lhe continuidade.

§ 3° Para a mesma acgao fiscal sera lavrado um sé Auto de Infragdo, apontando quantas forem as infragcdes
cometidas.

§ 4° O Auto de Infragdo podera ser retificado de oficio, desde que constatado vicio, oportunidade em que
se abrira novo prazo ao autuado para o exercicio da defesa.

§ 5° O Auto de Infragéo sera remetido ou entregue, para efeito de notificagéo, ao representante legal da
Concessionaria, ou seu procurador habilitado, mediante registro postal com Aviso de Recebimento — AR,
ou outro documento que comprove o respectivo recebimento, para cumprimento de suas exigéncias ou
apresentacao de defesa, junto a Diretoria Executiva da AGEPAN, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de
revelia.

§ 6° Ocorrendo defesa, a Camara de Julgamento da AGEPAN, no prazo de 20 (vinte) dias do seu
recebimento, embasada no processo administrativo punitivo, proferira decisdo, mantendo a sangao
aplicada, total ou parcialmente, ou cancelando-a.

§ 7° A defesa sera recebida com efeito suspensivo, na parte em que impugnar o Auto de Infragéo.

§ 8° O processo administrativo punitivo sera sigiloso até a decisao final, salvo em relagao ao autuado ou
seu procurador.

§ 9° A deciséo final sera comunicada a Concessionaria e publicada no Diario Oficial do Estado de Mato
Grosso do Sul.

Art. 15 A multa devera ser paga pelo infrator a AGEPAN em até 30 (trinta) dias contados da data da
publicacao prevista no § 9° do artigo 14 desta Portaria.

§ 1° Apéds o recolhimento da multa, a autuada devera encaminhar uma via do respectivo comprovante,
devidamente autenticado e sem rasuras, a AGEPAN, que procedera ao encerramento do processo
administrativo punitivo.

§ 2° O néo recolhimento da multa no prazo estipulado no Auto de Infragdo, sem interposicao de defesa ou
recurso, ou no prazo estabelecido em decisao irrecorrivel na esfera administrativa, acarretara a inscricao
do valor correspondente na Divida Ativa do Estado, com aplicagédo de juros e multa de mora, nos termos
da legislagédo do Estado de Mato Grosso do Sul.

§ 3° Toda multa devera ser paga mediante depésito identificado em nome do prestador de servigos, em
conformidade com as condigbes estabelecidas no Auto de Infragdo, ndo sendo admitidas compensagdes,
nem tampouco sua contabilizagdo como custos para efeito de calculo tarifario, devendo estes custos ser
sempre contabilizados separadamente, de modo que nao onerem a tarifa publica.

Art. 16 Os valores das multas em razao da aplicagao desta Portaria seréo revertidos em favor da AGEPAN,
nos termos da Lei Estadual n® 2.363, de 19 de dezembro de 2001 e suas posteriores alteragoes.



Art. 17 Quando apuradas infragcdes a partir de reclamagdes individuais dos usuarios, e havendo
procedéncia na reclamagao, a Concessionaria devera efetuar o ressarcimento ao usuario afetado em até
30 (trinta) dias, contados da data da reclamacgéo, salvo outro prazo esteja estabelecido em regulamentos
especificos.

Art. 18 Decorrido o prazo estabelecido para a eliminagéo do fato gerador da penalidade e nao tendo sido
adotadas as medidas necessarias para solucionar o fato, a Concessionaria sujeitar-se-a as sangdes
previstas na legislagdo em vigor.

Secao lll
DO RECURSO

Art. 19 Da decisdo da Camara de Julgamento da AGEPAN cabera recurso no prazo de 20 (vinte) dias
contados da data da decisdo, publicada nos termos do § 9° do artigo 14 desta Portaria, a Diretoria
Executiva da AGEPAN.

§ 1° O recurso dirigido a Diretoria Executiva da AGEPAN sera protocolado na AGEPAN.

§ 2° A decisao final da Diretoria Executiva da AGEPAN sera comunicada & Concessionaria e publicada no
Diario Oficial do Estado.

§ 3° Os recursos dirigidos a Diretoria Executiva da AGEPAN terdo efeito suspensivo, conforme
preconizado no artigo 13, § 3° da Lei n® 2.363/2001.

§ 4° N&o sera reconhecido o recurso que vier desacompanhado, quando for o caso, de cdpia da guia de
recolhimento da multa aplicada, com a respectiva autenticagao bancaria.

§ 5° As restituicbes de multas, quando provido no todo ou em parte o recurso interposto, serdo efetuadas,
com aplicagdo de juros e multa de mora, em 20 (vinte) dias contados da data da publicagdo prevista no §
2° deste artigo.

CAPITULO IV

DAS PENALIDADES APLICAVEIS AS DEMAIS SITUACOES CARACTERIZADORAS DE
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

Art. 20 Para as situagbes caracterizadoras de infragdo ou descumprimento contratual cuja respectiva
conduta, ativa ou omissiva, ndo conste descrita nas tabelas acima, o calculo da multa aplicavel obedecera
ao que segue, garantido o direito de defesa e dilagdo probatéria & CONCESSIONARIA, nos termos do
Decreto Estadual n° 70, de 29 de janeiro de 1979.

Art. 21 A Gradagéo das infragdes e penalidades observara as seguintes escalas:

§ 1° A infrag&o sera considerada levissima, quando decorrer de conduta praticada com culpa levissima —
entendida como sendo a que respeita o grau maximo de atengao, prudéncia e diligéncia que se espera
da concessionaria, e da qual ela ndo se beneficie. Nesse caso, a penalidade variara de Grupo | e Nivel A,
até Grupo | e Nivel F.

§ 1° A infragc&o sera considerada leve, quando decorrer de conduta praticada com culpa leve — entendida
como sendo a que ndo respeita o grau maximo de atencao e prudéncia que se espera da concessionaria,
e da qual ela nao se beneficie. Nesse caso, a penalidade variara de Grupo Il e Nivel A, até Grupo Il e Nivel
F.



§ 2° A infragdo sera considerada média, quando decorrer de conduta praticada com culpa média —
entendida como sendo a que nao respeita o grau médio de atengéo, cuidado e prudéncia que se espera
da concessionaria, sem a ela trazer qualquer beneficio ou proveito, nem afetar nimero significativo de
usuarios. Nesse caso, a penalidade variara de Grupo lll e Nivel A, até Grupo Ill e Nivel F.

§ 3° A infracdo sera considerada grave quando a AGEPAN constatar presentes, isoladamente ou em
conjunto, os seguintes fatores:

| — Ter a agao da concessionaria acarretado danos a usuarios ou grupos de usuarios, ou agido com ma-
fé;

Il — Da infragao decorrer beneficio direto ou indireto para a concessionaria;

Il = A concessionaria for reincidente na infragao;

IV — O namero de usuarios atingidos ou o prejuizo dela decorrente for significativo;
V — Houve prejuizo econdmico significativo para o Poder Concedente.

Nesse caso, a penalidade variara de Grupo IV e Nivel A, até Grupo IV e Nivel F.

§ 4° A infragdo sera considerada gravissima quando a AGEPAN constatar, diante das circunstancias do
servico prestado pela concessiondria, quando sua agdo ou omissao se revestir de grande lesividade ao
interesse publico, por prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida ou a incolumidade fisica dos usuarios,
a saude publica, a segurancga publica, o meio ambiente, o erario ou a continuidade dos servigcos. Nesse
caso, a penalidade variara de Grupo V e Nivel A, até Grupo V e Nivel F.

Art. 22 Para selecao da efetiva penalidade dentre as sangdes possiveis, considerando a classificacdo de
gravidade infracional acima descrito (infragcdo levissima, leve, média, grave e gravissima), a AGEPAN
observara as seguintes circunstancias, com vistas a garantir a proporcionalidade na aplicagéo da pena:

| — A natureza e a gravidade da infracéo;

Il — O dano dela resultante ao Poder Concedente ou aos usuarios;

Il — As vantagens auferidas pela concessionaria em decorréncia da infragdo cometida;
IV — As circunstancias atenuantes e agravantes;

V — Os antecedentes da Concessionaria, inclusive eventual reincidéncia.

Art. 22 Para fins do disposto no inciso 1V, do artigo 22 consideram-se:
§ 1° Circunstancias atenuantes:

| — reconhecimento da pratica da infragao;

Il — adogao voluntaria de providéncias eficazes para evitar ou amenizar as consequéncias da infragao
antes de proferida a decisao; e

Il — inexisténcia de aplicagao definitiva de sangbes nos 12 (doze) meses anteriores a data do cometimento
da infracdo em julgamento.



§ 2° Circunstancias agravantes:

| — reincidéncia;

Il — recusa em adotar medidas para reparagéo dos efeitos da infragéo;
Il — exposigdo ao risco de integridade fisica de usuarios; e

IV — destruicdo de bens publicos.

DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 23 As infragbes nao previstas nesta Portaria seréo tratadas nos termos da legislagao e do Contrato de
Concesséo.

Art. 24 Os prazos e demais disposi¢cdes desta Portaria incidem, exclusivamente, nos procedimentos
relativos a aplicacdo de penalidades a Concessionaria dos servigos publicos de exploracdo do sistema
rodoviario.

§ 1° Para os fins desta Portaria, os prazos somente se iniciam a partir do primeiro dia util do respectivo
ato.

§ 2° S6 se consideram dias Uteis, para os fins desta Portaria, aqueles em que houver expediente na Sede
da AGEPAN.

§ 3° Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Portaria, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento.

Art. 25 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagéo.
Campo Grande — MS, XX de XXXXXXX de 2019.

Youssif Domingos

Diretor-Presidente



ANEXO UNICO DA PORTARIA AGEPAN N° xxx, DE xx DE xxx DE 2019

TABELA DE CLASSIFICAGAO DE INFRAGOES

1. SERVICOS CORRESPONDENTES AS FUNGOES OPERACIONAIS

A. IMPLANTAGAO
A.1. Centro de Controle Operacional
ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
Nao implantar o Centro de Controle B Em fase de testes.
Operacional - CCO e sua interligagéo D Em fase de implantacg&o.
1 com os respectivos equipamentos, de v E Em fase de projeto.
acordo com prazos e etapas dos ——
cronogramas estabelecidos e em F Implantagdo ndo
conformidade com o Contrato e Anexos. executada.
Nao readaptar ou atualizar tecnologia de
Sistema e Equipamentos que compdem .
2 o CCO, de acordo com prazos e etapas " E N_a totalidade do
. Sistema.
dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.
N | s g B Em fase de testes.
do  implantar o istema € D Em fase de implantagé&o
3 Gerenciamento Operacional (SGO) no m E Emf d p " £a0.
CCO, de acordo com prazos do PER e em M tase de projeto.
conformidade com o Contrato e Anexos. F Implantagao n&o
executada.
A.2. Sede da Concessionaria, Equipamentos e Veiculos da Administragiao
ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
Nao iniciar a instalagdo da Sede da
Concessionaria, de acordo com prazos e . ~
1 : \ D Por infragéo.
etapas dos cronogramas estabelecidos
no Contrato e Anexos.
Nao instalagdo, na Sede da Concessionaria, B Em fase de instalagéao.
moéveis e utensilios necessarios ao seu E Em fase de aquisigo.
5 perfeito funcionamento, de acordo com Y.
prazos e etapas dos cronogramas Instalacdo n&o
estabelecidos e em conformidades com F executada.
o Contrato e Anexos.
Nao instalagdo dos Equipamentos e D Aquisicao ou aluguel
Veiculos para a Adminsitracdo e apoio a parcial dos equipamentos
3 operacdo da rodovia, de acordo com Y. Em fase de aquisicdo ou
prazos e etapas dos cronogramas E aluguel.
estabelecidos e em conformidades com - L
o Contrato e Anexos. F N&o aquisicdo ou aluguel.
A.3. Sistemas de Controle de Trafego
ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
Nao instalar Painéis de Mensagens B Em fase de Festes. _
Variaveis Fixos (PMVs), de acordo com D Em fase de instalagéo.
1 prazos e etapas dos cronogramas 1] E Em fase de projeto.
estabelecidos e em conformidade com o E Instalagdo néo
Contrato e Anexos. executada.
N&o readaptar ou atualizar tecnologia de Na totalidade do
2 L o . Il E ;
Painéis de Mensagens Variaveis do tipo Sistema.




A3.

Sistemas de Controle de Trafego

ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
fixo, de acordo com prazos e etapas dos
cronogramas  estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.
Nao implantagdo e operacionalizacdo de o
Painéis de Mensagens Variaveis do tipo C Em fase de aquisigéo.

3 movel, de acordo com prazos e etapas dos Il
cronogramas  estabelecidos e em D Implantagdo néo
conformidade com o Contrato e Anexos. executada.

N&o readaptar ou atualizar tecnologia de
Pa’|ne|s de Mensagens Variaveis do tipo Na totalidade do
4 movel, de acordo com prazos e etapas dos Il E X
X Sistema.
cronogramas  estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.
B Em fase de testes.
Nao instalar equipamentos de detecgéo e D Em fase de instalacéo.
sensoriamento de pista, de acordo com _

5 | prazos e etapas dos cronogramas M E Em fase de projeto.
estabelecidos e em conformidade com o —
Contrato e Anexos. F Instalacdo ndo

executada.
N&o readaptar ou atualizar tecnologia de A N&o inicio na data
Sistema de Sensoriamento de Trafego, de preestabelecida.

6 acordo com prazos e etapas dos Il :
cronogramas  estabelecidos e em D Na totalidade do
conformidade com o Contrato e Anexos. Sistema.

B Em fase de testes.
Nao implantar Sistema de Detecgdo de
Altura de Veiculos nas Pracas de Pedagio, C Em fase de implantagao.

7 de acordo com prazos e etapas dos 1]
cronogramas  estabelecidos e em D Em fase de projeto.
conformidade com o Contrato e Anexos. e Implantacdo nao

executada.
N&o readaptar ou atualizar tecnologia de o
Sistema de Detecgao de Altura de Veiculos A N&o inicio na data

g | nas Pracas de Pedagio, de acordo com " preestabelecida.
prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o D Na totalidade do Sistema.
Contrato e Anexos.

B Em fase de testes.
Nao Implantar Sistema de Controle de C Em fase de implantacio
Velocidade do tipo Radar Fixo ou Barreira L £20.

9 Eletronico, de acordo com prazos e etapas " D Em fase de projeto.
dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos. =~

E Implantagéo nao
executada.
Nao readaptar ou atualizar Sistema de
Controle de Velocidade do tipo Radar Fixo

10 ou Barreira Eletrénico, de acordo com I D Na totalidade do Sistema.
prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos.

11 Nao implantar e nao operacionalizar m B Em fase de testes.

Sistema de Inspegao de Trafego, de acordo




A.3. Sistemas de Controle de Trafego
ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
com prazos e etapas dos cronogramas C Em fase de implantagao.
estabelecidos e em conformidade com o D Em fase de projeto.
Contrato e Anexos. =~
E Implantagéo n&o
executada.
Nao implantar Sistema de Monitoramento e B Em fase de testes
Geoposicionamento de Veiculos ]
12 Operacionais — GPS, de acordo com prazos I D Em fase de implantaggo.
e etapas dos cronogramas estabelecidos e
em conformidade com o Contrato e E Implantag&o ndo
Anexos. executada.
Nao readaptar ou atualizar tecnologia de
Sistema de Monitoramento e
Geoposicionamento de Veiculos
13 | Operacionais - GPS, de acordo com prazos Il D Na totalidade do Sistema.
e etapas dos cronogramas estabelecidos e
em conformidade com o Contrato e
Anexos.
N3o instalar o Sistema de Circuito Fechado B Em fase de testes.
de Televisdio — CFTV, de acordo com D Em fase de implantagao.
14 prazos e etapas dos cronogramas 1] E Em fase de projeto.
estabelecidos e em conformidade com o Imolantacao néo
Contrato e Anexos. F P ¢
executada.
Nao readaptar ou atualizar tecnologia de
Sistema de Circuito Fechado de Televisédo — Na totalidade do
15 | CFTV, de acordo com prazos e etapas dos Il D :
. Sistema.
cronogramas  estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.
A.4. Sistema de Atendimento aos Usuarios — SAU
ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
Nao implantar e n3o operacionibilizar o B Em fase de testes.
Sistema de Atendimento aos Usudrios, de D Em fase de implantag&o.
1 acordo com prazos e etapas dos 1l E Em fase de projeto.
cronogramas estabelecidos e em Implantagéo n&o
conformidades com o Contrato e Anexos. F executada.
o o B Em fase de testes.
N&o implantar a Bases Operacionais (BSO), D Em fase de implantacio.
5 de acordo com prazos e etapas dos m E Em fase d ot
cronogramas estabelecidos e em m lase Ne prcfje 0.
conformidades com o Contrato e Anexos. F Implantagéo nao
executada.
Ndo implantar e nao operacionibilizar B Em fase de testes.
Servico de Atendimento Médico de D Em fase de implantagso.
3 Emergéncia, de acordo com prazos e Y. E Em fase de projeto.
etapas dos cronogramas estabelecidos ——
e em conformidades com o Contrato e F Implantagé@o nao
Anexos. executada.
N&o implantar e ndo operacionibilizar o B Em fase de Festes.
Servigo de Socorro Mecénico, de acordo D Em fase de implantagéo.
4 com prazos e etapas dos cronogramas " E Em fase de projeto.
estabelecidos e em conformidades com Implantacdo n&o
o Contrato e Anexos. F executada.
5 1] B Em fase de testes.




A.4. Sistema de Atendimento aos Usuarios — SAU

ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
N&o implantar e n&o operacionalizar o D Em fase de implantagéo.
Servigo de Atendimento a Incidentes, de E Em fase de projeto.
acordo com prazos e etapas dos ~~
cronogramas estabelecidos e em F Implantagao néo
conformidades com o Contrato e Anexos. executada.

o B o A N&o inicio na data
Nao implantar e n&o operacionalizar o preestabelecida.
Servigco de Informagdes aos Usuarios, de D Em fase de implantagao.
6 acordo com prazos e etapas dos i .
cronogramas estabelecidos e em E Em fase d~e pr?Jeto.
conformidades com o Contrato e Anexos. E Implantagé@o nao
executada.
N&o implantar e n&o operacionalizar o B Em fase de testes.
Servico de Reclamagdes aos Usudrios, de D Em fase de implantag&o.
7 acordo com prazos e etapas dos " E Em fase de projeto.
cronogramas estabelecidos e em E Implantacéo nao
conformidades com o Contrato e Anexos. executada.
N&o desenvolver e ndo apresentar estudos B Em fase de finalizagéo.
relacionados aos pontos de parada e D Em fase de elaboragso.
8 descanso para caminhoneiros, de acordo m E Em fase de estudo.
com prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidades com F Apresentagao néo
o Contrato e Anexos. entregue.

A.5. Sistema de Pedagio e Controle de Arrecadagao

ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
Nao implantar e ndo operacionalizar B Em fase de testes.
Pracas de Pedagio, ao longo do trecho C Em fase de implantacso.
concedido, com toda infraestrura N30 inicio da

1 necessaria para a operagéo, de acordo Y. D implantacao.
com parametros técnicos, prazos e -
etapas dos cronogramas estabelecidos E Em fase de projeto.
e em conformidade com o Contrato e F Implantacdo ndo
Anexos (por praca de pedagio). executada.

N&o implantar os Sistemas/Equipamentos D Nao inicio da
que compdem a praca de pedagio, de implantagao.

5 acordo com prazos e etapas dos Y,
cronogramas estabelecidos e em Implantagao nao
conformidade com o Contrato e Anexos F executada.

(por praga de pedagio).
Nao readaptar ou atualizar tecnologia dos
Sistemas e Equipamentos que compdem

3 a praca de pedagio, de acordo com m D Na totalidade do
prazos e etapas dos cronogramas Sistema.
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos (por praga de pedagio).

Nao implantar Sistema de Controle de D Nao inicio da
Arrecadacédo de Pagamento Automatico implantagao.

4 (sem parada de veiculos), de acordo com v
prazos e etapas dos cronogramas Implantacdo néao
estabelecidos e em conformidade com o F executada.
Contrato e Anexos (por praga de pedagio).

N&o readaptar ou atualizar tecnologia de
5 Sistema de Controle de Arrecadacéo de m D Na totalidade do

Pagamento Automatico (sem parada de
veiculos), de acordo com prazos e etapas

Sistema.




A.5.

Sistema de Pedagio e Controle de Arrecadagao

ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos
(por praga de pedagio).
Nao implantar Sistema de Controle de D Nao inicio da
Arrecadacéo de Pagamento implantagao.
6 Semiautomatico, de acordo com prazos e Y,
etapas dos cronogramas estabelecidos e Implantagdo nao
em conformidade com o Contrato e F executada.
Anexos (por praca de pedagio).
N&o readaptar ou atualizar tecnologia de
Sistema de Controle de Arrecadacao de
7 Pagamento Semiautomatico, de acordo m D Na totalidade do
com prazos e etapas dos cronogramas Sistema.
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos (por praga de pedagio).
Nao implantar Sistema de Controle de D Nao inicio da
Arrecadacdo de Pagamento Manual, de implantagao.
8 acordo com prazos e etapas dos Y.
cronogramas estabelecidos e em Implantagdo néao
conformidade com o Contrato e Anexos F executada.
(por praga de pedagio).
Nao readaptar ou atualizar tecnologia de
Sistema de Controle de Arrecadacao de
Pagamento Manual, de acordo com .
Na totalidade do
9 prazos e etapas dos cronogramas " D Si
- . istema.
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos (por pragca de
pedagio).
Nao implantar Sistema de Controle de D Nao inicio da
Arrecadacao de Controle de Violagao, de implantagao.
10 acordo com prazos e etapas dos Y.
cronogramas estabelecidos e em Implantagdo nao
conformidade com o Contrato e Anexos F executada.
(por pista).
Nao readaptar ou atualizar tecnologia de
Sistema de Controle de Arrecadagao de
11 Controle de Violagdo, de acordo com m D Na totalidade do
prazos e etapas dos cronogramas Sistema.
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos (por pista).
Nao Implantar Equipamentos nao
Metrologicos para captura de evasao de
Pedagio, devidamente autorizados e
12 homologados pela AGEPAN, para inicio m D Implantagdo nao
de operacdo, nas pistas onde haja executada.
controle automatico de arrecadacao, de
acordo com prazos estabelecidos em
Contrato e Anexos (por pista).
Nao implantar Sistema de Leitura e B Em fase de testes.
DeCOdiﬁcagéo de Placas de Veiculos D Em fase de imp|antagéo_
13 (OCR), de acordo com prazos e etapas m E Em fase de projeto.
dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos F Implantagao nao
(por p|sta) executada.
N&o readaptar ou atualizar tecnologia de ;
14 | Sistema de Leitura e Decodificagdo de " D Na totalidade do

Placas de Veiculos, de acordo com

Sistema.




A.5.

Sistema de Pedagio e Controle de Arrecadagao

ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
necessidade do Sistema ou solicitagao da
fiscalizagdo nos prazos estabelecidos.
Nao implantar detectores de eixos, de B Em fase de testes.
acordo com prazos e etapas dos D Em fase de implantagéo.

15 | cronogramas estabelecidos e em i E Em fase de projeto.
conformidade com o Contrato e Anexos - Implantacéo nao
(por pista). executada.

Nao readaptar ou atualizar tecnologia de
Detectores de Eixos, de acordo com Na totalidade do

16 . ) L 11 D ;
necessidade do Sistema ou solicitagdo da Sistema.
fiscalizagdo nos prazos estabelecidos.

N&o implantar detectores de eixos B Em fase de testes.
suspensos, de acordo com prazos e D Em fase de implantagao.

17 | etapas dos cronogramas estabelecidos " E Em fase de projeto.

e em conformidade com o Contrato e . Implantacéo ndo
Anexos (por pista). executada.

N&o readaptar ou atualizar tecnologia de

detectors de Eixos Supensos, de acordo Na totalidade do

18 - X T 11 D ;
com necessidade do Sistema ou solicitagéo Sistema.
da fiscalizagdo nos prazos estabelecidos.

Nao implantar detectores de rodagem, B Em fase de Festes.
de acordo com prazos e etapas do D Em fase de implantag&o.

19 | cronogramas estabelecidos e em i E Em fase de projeto.
conformidade com o Contrato e Anexos . Implantacdo nao
(por pista). executada.

N&o readaptar ou atualizar tecnologia de
detectores de rodagem, de acordo com Na totalidade do

20 . : L i D ;
necessidade do Sistema ou solicitagao da Sistema.
fiscalizagdo nos prazos estabelecidos.

Ndo  implantar  detectores  de B Em fase de testes.
composicdo de veiculos, de acordo com D Em fase de implantagao.

21 prazos e etapas do cronogramas i E Em fase de projeto.
estabelecidos e em conformidade como E Implantacdo n&o
Contrato e Anexos (por pista). executada.

Nao readaptar ou atualizar tecnologia de
detectores composicédo de veiculos, de .
22 | acordo com necessidade do Sistema ou " D N.a' totalidade do
S N Sistema.

solicitagdo da fiscalizagdo nos prazos
estabelecidos.

A.6. Sistema de Comunicagao

ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
Nao implantar o Sistema de D N&o inicio da
Comunicagao de acordo com os prazos implantagao.

1 e etapas dos cronogramas e em v Imol .
conformidade com os parémetros F mplantagao nao
estabelecidos no Contrato e Anexos executada.

Nao implantar e operacionalizar B Em fase de teste.
Estacdes de Telecomunicagdes, de C Em fase de implantaco.

5 acordo com prazos e et'apas dos Y, E Em fase de projeto
cronogramas e em conformidade com ——
os parametros estabelecidos no F Implantagdo nao

Contrato e Anexos.

executada.




A.6. Sistema de Comunicagao

acordo com prazos e etapas dos

ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
Nao implantar e operacionalizar Sistema B Em fase de teste.
de Radiocomunicacéo, de acordo com C Em fase de implantagao.
3 prazos e etapas dos cronogramas e em v E Em fase de projeto
conformid_ade com o0s parametros E Implantag&o n&o
estabelecidos no Contrato e Anexos. executada.
Nao implantar e operacionalizar B Em fase de teste.
Telefonia Operacional, de acordo com C Em fase de implantagao.
4 prazos e etapas dos cronogramas e em v E Em fase de projeto
conformid.ade com o0s parametros . Implantagdo n&o
estabelecidos no Contrato e Anexos. executada.
Ndo implantar e operacionalizar B Em fase de teste.
Telefonia Celular, de acordo com prazos C Em fase de implantag&o.
5 e etapas dos cronogramas e em v E Em fase de projeto
conformid.ade com o0s parametros . Implantagéo n&o
estabelecidos no Contrato e Anexos. executada.
N&o implantar Cabeamento de Fibra B Em fase de.teste.
Otica, de acordo com prazos e etapas C Em fase de implantac&o.
6 dos cronogramas e em conformidade \Y] E Em fase de projeto
com os parametros estabelecidos no E Implantag&o n&o
Contrato e Anexos. executada.
B Em fase de teste.
N&o criar um Site na internet, de acordo D Em fase de implantagao.
7 com prazos e etapas dos cronogramas m E Em fase d ot
e em conformidade com os parametros m 1ase fapr?Je °
estabelecidos no Contrato e Anexos. F Implantagao nao
executada.
A.7. Sistema de Pesagem
ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
Nao implantar e ndo operacionalizar o B Em fase de testes.
Sistema de Pesagem na modalidade C Em fase de implantagéo.
1 movel, de acordo com prazos e etapas dos " D Em fase de projeto.
cronogramas  estabelecidos e em IMblantacio na
conformidade com o Contrato e Anexos. E mplantacao nao
executada.
Nao readaptar ou atualizar tecnologia de
equipamentos auxiliares do Sistema de
Pesagem, tais como: Balangas de
Pesagem, Controladores de Fuga, .
2 Controlador de Altura de Veiculos, " D N_a totalidade do
: . e Sistema.
Equipamentos Eletrénicos e Periféricos, de
acordo com prazos e etapas dos
cronogramas  estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.
A.8. Sistema de Vigilancia Patrimonial
ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
Nao implantar e nao operacionalizar
1 Sistema de Vigilancia Patrimonial, de i C Em fase de implantagéo.




durante 24 horas por dia, nos sete dias da
semana, durante todo o anos, incluindo

sabados, domingos e feriados.

cronogramas  estabelecidos e em E Implantacdo ndo
conformidade com o Contrato e Anexos. executada.
A.9. Sistema de Apoio a Fiscalizagao
ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
Ndo implantacdo do Posto para a _ B
fiscalizagdo da AGEPAN com toda D Em fase de implantacéo.
infraestrura necessaria para a operagao,
1 de acordo com prazos e etapas dos 1] E Em fase de projeto.
cronogramas e em conformidade com
os parametros técnicos estabelecidos F Implantagao nao
no Contrato e Anexos. executada.
Nao fornecimento de veiculo a fiscalizagao
da AGEPAN, com ltc_>dos equipamentos D Em fase de aquisico.
de apoios necessarios, de acordo com
2 prazos e etapas dos cronogramas e em 1]
conformidade com os parametros . ~
o . Fornecimento n&o
técnicos estabelecidos no Contrato e F
A executado.
nexos.
A.10. Postos da Policia Militar Rodoviaria
ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
Nao implantagdo Posto para a fiscalizagao
da Pol!'cia Militar Rodoviérial(I_DMRv) com D Em fase de implantagao.
toda infraestrura necessaria para a
1 operagcdo, de acordo com prazos e m
etapas dos cronogramas e em E Em fase de projeto
conformidade com os parametros
técnicos estabelecidos no Contrato e F Implantagdo néo
Anexos. executada.
A.9. Sistema de Informag6es Geograficas — SIG
ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
. ~ . ) C Em fase de implantagao.
Nao implantar e n&o operacionalizar
Sistema delnformagbes Geograficas - SIG Imolantacao nao
1 de acordo com prazos e etapas dos " E P ¢
. executada.
cronogramas  estabelecidos e em — —
conformidade com o Contrato e Anexos. N&o disponibilizar
F acessos online a
Fiscalizagao AGEPAN.
B. OPERAGAO
B.1. Operagao do Centro de Controle Operacional
ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
Nao cumprir os procedimentos técnicos
operacionais e administrativos para garantir
o funcionamento permanente do CCO . ~
1 " F Por infracao.




B.1.

Operacgao do Centro de Controle Operacional

ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
Nao fornecer ou fornecer de forma
inadequada, informagbes aos usuarios, por
2 meio de equipamentos disponiveis na 1 C Por infragao.
rodovia e interligados ao CCO em tempo
real.
N&o disponibilizar no CCO banco de dados
com informacgbes operacionais “online” e
“real time” do sistema viario, incluindo
3 Sistemas de Atendimento aos Usuarios, Il C Por infragdo
pedagio, fiscalizagdo, conservacédo e
informagdes de telemetria de
equipamentos.
Nao disponibilizar no CCO os Manuais de
Procedimentos Operacionais e
Administrativos referidos no Edital, de
4 acordo com prazos e etapas dos I D Por infracao
cronogramas  estabelecidos e em
conformidade com o Contrato de
Concesséo e o PER.
o ) D Até 02 veiculos
Oferecer recursos operacionais abaixo da .
5 S Il E 03 veiculos
obrigagdo contratual. _ -
F Acima de 03 veiculos.
A Até 02 funcionarios
6 Manter funcionarios ou terceirizados sem | B 03 funcionarios.
Identlﬁca(;éo Acima de 03
C funcionarios.
A Até 02 funcionarios
Manter funcionarios ou terceirizados sem .
7 | uniformes ou EPls, ou com uniformes ou I B 03 funcionarios.
EPIs em mau estado de conservacgao. c Acima de 03
funcionarios.
D Até 02 funcionarios
8 Nao disponibilizar recursos humanos I E 03 funcionarios.
necessarios para operagao. - Acima de 03
funcionarios.
B.2. Operagao da Sede da Concessionaria
ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
Manter a identidade visual da Sede da
1 Concesionaria fora do padrdo autorizado I C Por infracdo.
pela AGEPAN.
Utilizagéo de veiculos, moveis,
2 gqmpamentos e u'tens'lllos, no a"(enc‘ilmento | C Por infragéo.
a estrutura administrativa, superior as suas
respectivas vidas uteis
Sede Administrativa inoperante  por
auséncia de veiculos, moveis, utensilios,
3 equipamentos ou sistemas necessarios 1l B Por infracao.

para atendimento a estrutura administrativa
€ apoio a operagao da rodovia.




B.3.

Operacgao do Sistema SAU

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

Manter a identidade visual dos Bases
Operacionais (BSOs) fora do padrao
autorizado pela AGEPAN.

Por infracdo.

Nao cumprir procedimentos descritos em
manuais técnicos/operacionais elou
parametros estipulados no Contrato e
Anexos, para operagao do Sistema SAU.

Por infragdo.

Nao disponibilizar recursos humanos
necessarios para operacao dos servicos.

Por infracao.

Manter funcionarios ou terceirizados sem
identificagdo, sem uniformes ou EPIs, ou
com uniformes ou EPIs em mau estado de
conservagao.

Por infragdo.

Nao observar o tempo para chegada do
Atendimento Médico de Emergéncia ao
local de atendimento, de acordo parametros
estipulados no Contrato e Anexos.

Por infragdo.

Utilizar os veiculos de Atendimento Médico
de Emergéncia para outros fins, diferente
daqueles para os quais foram especificados
no Contrato, Anexos ou Especificacdo
Técnica.

Por infracdo.

Nao observar o tempo para chegada do
Socorro Mecanico ao local de atendimento,
de acordo com parametros estipulados no
Contrato e Anexos.

Por infracdo.

Nao observar os tempos para chegada do
Caminhao Pipa e Caminhdo Guindauto ao
local do incidente, de acordo com
parametros estipulados no Contrato e
Anexos.

Por infracdo.

Nao disponibilizar gratuitamente boletim
periddico informativo aos usuarios, de
acordo com parametros estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

Por infracdo.

Nao disponibilizar ao usuario o Sistema de
Reclamacdes e Sugestdes, de acordo com
parametros estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

Por infracdo.

B.4. Operagdo do Sistema de Controle de Arrecadagao — Postos de Pedagio
(Por Praga de Pedagio)

ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO

N&o cumprir os procedimentos técnicos D Aplicacao irregular.

1 operacionais e administrativos descritos no Il - L
Contrato e Anexos. F Nao aplicaggo.
N&o cumprir procedimentos de sinalizagao
de abertura e fechamento de pistas das

2 pracas de pedagio determinado pela I D Aplicacéo irregular
AGEPAN durante todo o periodo de
concessao (por pista).

4 N&o observar o tempo de cobrancga de tarifa " B Até 03 casos.
de 12 segundos em 85% dos casos. E Acima de 03 casos.




B.4. Operacéao do Sistema de Controle de Arrecadagao — Postos de Pedagio
(Por Praca de Pedagio)

ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO

Nao observar o tempo médio de cobranga D Até 03 casos.

de tarifa de 01 minuto nos 15% restantes

5 dos casos considerados para fins de I F Acima de 03 casos.
fiscalizagao.
6 Nao observar o tempo de espera na fila do I D Ate 03 casos.
pedagio de 01 minuto em 85% dos casos. E Acima de 03 casos.
Nao observar o tempo médio de espera na C Até 03 casos.
7 fila do pedagio de 03 minutos nos 15% Il .
F Acima de 03 casos.

restantes dos casos.

Nao observar o tempo de atendimento
pessoal pelo funcionario ou terceirizado da
8 concessionaria ao usuario parado por I E
qualquer motivo na pista de cobranga
automatica em até 15 segundos, em 85%
dos casos.

Até 03 casos

Nao observar o tempo de atendimento
pessoal pelo funcionario ou terceirizado da
concessionaria ao usuario parado por
9 qualquer causa na pista de cobranca 1l F Acima de 03 casos.
automatica em até 30 segundos nos 15%
restantes dos casos considerados para fins
de fiscalizagdo.

Nao observar a quantidade minima de
funcionarios ou terceirizados na Praga de
10 Pedagio para atendimento aos usuarios, de Il D
acordo com o Contrato e Anexos para fins
de fiscalizagdo.

Por funcionario ou
terceirizado faltante

Nao observar a permanéncia diuturna na

11 Praca de Pedagio de um Responsavel de 1l F Por responsavel

faltante
acordo com o Contrato e Anexos.
Nao observar o descumprimento do
exercicio de atividades distintas, Por funcionario ou
12 simultaneamente, pelos funcionarios ou Il D terceirizado exercendo a
terceirizados, de acordo com o Contrato e atividade

Anexos.

Nao observar a disponibilizacdo na Praga
de Pedagio de informagbes basicas e

13 e ; 1l D Até 03 casos.
operacionais da telemetria dos
equipamentos do Sistema de Arrecadacgéo.
Ndo atualizar, nos manuais de B Nao incluir nos prazos
14 procedimentos operacionais, normas e Il determinados.
orientagbes determinadas pela AGEPAN. C Nao incluir.

Desenvolver atividades de validagdao das
informagbes do sistema de controle de
15 arrecadacao fora das dependéncias fisicas v F Por infracdo.
do Sistema Rodoviario concedido, de
acordo com o Contrato e Anexos.

B.5. Operagao do Sistema de Pesagem

ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO




Formacgao de fila sobre o acostamento ou
rodovia nos acessos aos Postos de
Pesagem.

Tomar providéncias
parciais.

Nao tomar
providéncias.

Operar balanga com afericdo vencida ou
fora do padrdo de qualidade e de
modernidade.

Por infragao.

Nao observar prazo para substituicdo ou
reparagao de equipamentos ou elementos
da balanca que apresentar problema,
conforme estipulado Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao cumprir prazos/periodicidade de
operagcdo de pesagem, conforme
estipulados no Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao observar a quantidade minima de
postos de pesagem, em cada sentido,
conforme disposto no Contrato e Anexos.

Por infragao.

B.6.

Operagao do Sistema de Inspecao de Trafego

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

Nao adotar as providéncias cabiveis
relativas a ocupacao indevida, edificacdes
nao autorizadas, publicidade vedada em lei
e ambulantes, na faixa de dominio e areas
remanescentes.

Por infragdo.

Operar viatura sem equipamentos e/ou
dispositivos, previstos no Contrato e
Anexos, no atendimento de suas fungdes.

Por infracdo.

Nao obedecer escalas predeterminadas
para inspecoes de trafego.

Por infracdo.

Manter funcionarios ou terceirizados sem
identificagdo, sem uniformes ou EPIs, ou
com uniformes ou EPIs em mau estado de
conservagao.

Por infracdo.

Nao cumprir parametros técnicos definidos,
em conformidade com o Contrato ou
Anexos.

Por infracdo.

Nao observar os parametros definidos para
Inspecdo de Trafego, de acordo com
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos.

Por infragdo.

B.7.

Servigos de elaboragao e implantagao de esquemas operacionais extraordinarios e de
mergéncia

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

Nao adotar esquema  operacional
previamente aprovado pela AGEPAN para
atendimento do aumento de demanda em
eventos especiais, visando compatibilizar a
oferta de capacidade do Sistema de acordo
com caracteristicas especiais da demanda.

Por infragdo.




Nao submeter a apreciacdo prévia da
AGEPAN o esquema operacional especial
a ser adotado.

Por infracdo.

Nao adotar esquema operacional especial
adequado, prevendo solu¢des antecipadas
que evitem o colapso da capacidade
instalada no sistema.

Por infracdo.

Nao adotar providéncias cabiveis a
celebracdo de convénios com entidades e
orgaos responsaveis pela operagdo de
fiscalizagdo de transito, visando permitir
agdes conjuntas quando necessario.

Por infracdo.

Nao adotar esquemas operacionais
previamente elaborados para atendimento
a situagdes de emergéncia.

Por infracdo.

Nado adotar esquema  operacional
adequado para atendimento a situagdes de
emergéncia.

Por infragdo.

B.8.

Servigos de suporte para a fiscalizagao de transito e para autuagao de infratores

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

Nao oferecer os recursos materiais
necessarios ao suporte a fiscalizagdo de
transito, tais como o0s necessarios para:
pesagem de veiculos, analise técnica para
autorizagdes de eventos nas rodovias,
transporte de cargas excepcionais e
fornecimento de recursos materiais ao
policiamento de transito.

Por infracdo.

Nao oferecer, de forma adequada, os
servicos de suporte a fiscalizagdo de
transito, tais como, pesagem de veiculos,
analise técnica para autorizagdes de
eventos nas rodovias, transporte de cargas
excepcionais e fornecimento de recursos
materiais ao policiamento de transito.

Por infragdo.

B.9.

Atendimento ao envio de informagdes e as recomendacoes da AGEPAN

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

Nao atender as recomendagbes sobre
Sistemas/Equipamentos efetuadas pela
AGEPAN, com base em
auditorias/fiscalizagbes realizadas em
campo ou através de equipamentos e
sistemas, dentro do prazo pré-estabelecido,
desde que tenham sido previamente
discutidas com a Concessionaria e se
enquadrem nos termos estabelecidos no
Contrato e Anexos.

Por infracdo.

Nao disponibilizar informagtes verossimeis,
demonstrativos e/ou relatérios, nos prazos
exigidos, que permitam o acompanhamento
de dados referentes aos servicos
correspondentes as fungbes operacionais,

Por infracdo.




B.9.

Atendimento ao envio de informagdes e as recomendacoes da AGEPAN

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

conforme estabelecido em Contrato e
Anexos.

Fornecer relatérios e/ou informagdes
inveridicas ou incorretas para apuragao de
reclamagdes dos usuarios referentes aos
Servigos disponibilizados pela
Concessionaria.

Por infracdo.

Nao apresentar, no prazo estabelecido pela
AGEPAN ou pelo Poder Concedente,
respostas as correspondéncias (cartas,
circulares e, e- mail), informacgdes adicionais
ou complementares.

Por infracdo.

N&o ser comprometido com programas de
qualidade que venham a ser desenvolvidos
pela AGEPAN e/ou legislacdo vigente,
participando ativamente em busca das
metas definidas.

Nao entregar
cronogramas e/ou
contribuigcdes ao
programa.

Nao participar dos
grupos de discusséo e
trabalho dos
programas.

Nado apresentar os Relatério de
Monitoracdo a AGEPAN, conforme
disposto no Contrato ou Anexos, nos prazos
e frequencias determinados.

Por infracdo.

Nao apresentar os Relatérios Técnico,
Operacional, Fisico e Financeiro a
AGEPAN, conforme disposto no Contrato
ou Anexos, nos prazos e frequencias
determinados.

Por infragdo.

Nao apresentar o Planejamento anual de
obras e servigcos, programacao mensal de
obras e servigos de execugao mensal de
obras e servicos, conforme disposto no
Contrato e Anexos, nos prazos e
frequencias determinados.

Por infragdo.

N&o apresentar Planejamento das obras de
melhorias operacionais, de ampliagdo de
capacidade e de manutengédo do nivel de
servigo, conforme disposto no Contrato ou
Anexos, nos prazos e frequencias
determinados.

Por infracdo.

B.9.

Diretrizes

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

Nao cumprir as solicitacbes, diretrizes,
normas, instrugdes de projeto,
especificagdes, padrbes, regulamentos,
indices e parametros de acordo com prazos
e etapas dos cronogramas estabelecidos e
em conformidade com o Contrato e Anexos

Por infracdo.

Em caso de nado atendimento e/ou
reincidéncia de apontamento de néo

Por infracao




conformidade que tenha sido objeto de
sanc¢ao administrativa e/ou penalidade.

Nao apresentar, no prazo estabelecido pela
AGEPAN, informagbes adicionais ou
complementares, que esta, razoavelmente
e sem que impligue &nus adicional
significativo para a Concessionaria, venha
formalmente solicitar.

Por infracdo.

C. MANUTENGAO

Manutengao

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

Manter veiculos administrativos
descaracterizados, nao identificados, em
mau estado de conservacgao, tais como,
pintura desgastada, problemas de funilaria,
problemas mecanicos/elétricos e outros ou
com idade superior as suas respectivas
vidas Uteis.

Até 02 Veiculos.

03 Veiculos.

04 ou mais Veiculos.

Manter veiculos operacionais
descaracterizados, nao identificados, em
mau estado de conservacao, tais como,
pintura desgastada, problemas de funilaria,
problemas mecanicos/elétricos/hidraulicos
e outros ou com idade superior as suas
respectivas vidas uteis.

Até 02 Veiculos.

03 Veiculos.

04 ou mais Veiculos.

Manter equipamentos ou materiais de
operagao ou sinalizagao desatualizados ou
em mau estado de conservagao.

Por infracdo.

N&o realizar a troca de veiculos de inspeg¢ao
de trafego ou de veiculos de socorro
mecanico nos prazos previstos no Contrato
€ Anexos ou com idade superior as suas
respectivas vidas Uteis, conforme tipo de
veiculo.

Por infragdo.

N&o realizar a troca de ambuladncia ou
guincho leve nos prazos previstos no
Contrato e Anexos ou com idade superior
as suas respectivas vidas Uteis, conforme
tipo de veiculo.

Por infracdo.

Nao realizar a troca de caminhdo pipa,
caminhao guindauto ou guinchos pesados
nos prazos previstos no Contrato e Anexos
ou com idade superior as suas respectivas
vidas uteis, conforme tipo de veiculo.

Por infracao.

Nao realizar a troca de veiculos de
transporte de pesagem mével nos prazos
previstos no Contrato e Anexos ou com
idade superior as suas respectivas vidas
Uteis, conforme tipo de veiculo.

Por infracdo.

Nao realizar a troca de veiculos da
fiscalizagdo AGEPAN nos prazos previstos
no Contrato e Anexos ou com idade
superior as suas respectivas vidas uteis.

Por infracao.

Nao restabelecer a total operacionalidade
do Sistema de Arrecadacdo e demais
sistemas integrantes com operacionalidade

Em até 2 (duas) horas a
partir do inicio da falha,
dano, problema, etc.




Manutengao

ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
inferior a 100%. (Por praga de pedagio ou Em até 5 (cinco) horas
por sistema). c a partir do inicio da
falha, dano, problema,
etc.
Em até 24 (vinte e
F quatro) horas a partir do

inicio da falha, dano,
problema, etc.

Manter Sistema de  Comunicagao

(Estacdes Fixas, Moveis e Portateis) .

10 \ . . . i D Por equipamento.
inoperante por periodo continuo maior que
24 horas.

Manter Sistema de  Comunicagao

11 (Estacdes Repetidoras) inoperante por i F Por estagéao.

periodo continuo maior que 24 horas.
Nao atender integralmente e
simultaneamente a todos os requisitos . N

12 ) i C Por infragdo.
estabelecidos contratualmente para o
Sistema de Comunicacao.

Nao informar a AGEPAN em até 2 (duas)
horas falha de equipamento, sistema ou Por equipamento,

13 | funcionalidade que comprometa a I B sistema ou
operacionalidade do sistema de funcionalidade.
transmissao de dados.

E_quamento ou F_ungonahdade do Se em até 24 horas n&o
Sistema de Transmissdo de Dados

14 . . I D restabelecer a total
permanecer inoperante por periodo . .

. . operacionalidade.
continuo maior que 24 horas.
Nao atender integralmente e
simultaneamente a todos os requisitos . N

15 ) i C Por infracdo.
estabelecidos contratualmente para o
Sistema de Transmiss&o de Dados.

N&o informar a AGEPAN em até 2 (duas)

16 | horas sobre alteragdes ou falhas em i B Por infragdo.
equipamentos e/ou sistemas do CCO.

Inoperéancia por periodo
C continuo maior que 48
Equipamento ou funcionalidade do CCO horas.
17 | permanecer inoperante por periodo i . . iod
continuo maior que 48 horas. inopérancia por periodo
D continuo maior que 96
horas.
indice de
operacionalidade dos
Manter equipamentos do Sistema de C eguipa:nentlos entre 90
Comunicagao com o Usuario — Emergéncia e 80%

18 | (via rede de dados) ou outro sistema que o Il indi : q
substitua com operacionalidade inferior a ndice de
90%. D operacionalidade dos

equipamentos entre 80
e 70%.




Manutengao

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

indice de
operacionalidade dos
equipamentos inferior a
70%

19

Painel de Mensagem Variavel do tipo fixo
inoperante por periodo continuo maior que
96 horas.

Por equipamento.

20

Painel de Mensagem Variavel do tipo Mével
inoperante por periodo continuo maior que
72 horas.

Por equipamento.

21

Nao atender integralmente e
simultaneamente a todos os requisitos
estabelecidos contratualmente para o
Sistema de Painéis de Mensagens
Variaveis

Por infragdo.

22

Sistema de Sensoriamento de Trafego.
inoperante por periodo continuo superior a
96 (noventa e seis) horas.

Por equipamento.

23

Nao atender integralmente e
simultaneamente a todos os requisitos
estabelecidos contratualmente para o
Sistema de Sensoriamento de Trafego.

Por infracdo.

24

Monitoramento visual, por CFTV, do trafego
nas vias, edificagdes operacionais, pragas
de pedéagio, postos de fiscalizagdo da
AGEPAN e PMRVv inoperante por periodo
continuo maior que 96 horas.

Por equipamento.

25

Nao atender integralmente e
simultaneamente a todos os requisitos
estabelecidos contratualmente para o
Sistema de CFTV.

Por infragcéo

26

Manter Sistema de Pesagem inoperante,
nos termos estabelecidos em Contrato e
Anexos.

Em desacordo com
projeto.

26

Manter o Sistema de Controle de
Violagbes do Sistema de Pesagem ou
Posto de Pesagem inoperante ou com
emissao de imagens sem nitidez.

Em desacordo com
projeto.

27

Manter inoperante conjunto semaférico ou
conjunto de sinalizagbes do sistema de
pesagem para direcionar o veiculo para o
interior do Posto de Pesagem ou no
interior deste.

Em desacordo com
projeto.

28

Manter inoperantes ou com defeitos os
equipamentos periféricos instalados no
Sistema de Pesagem, responsaveis pela
identificacdo de veiculos infratores,
compreendendo terminais de video,
impressoras e outros.

Em desacordo com
projeto.

29

Manter inoperante detector de altura.

Em desacordo com
projeto.




Manutengao

ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
30 Manter inoperante painel de informagao do I c Em desacordo com
usuario, apés pesagem. projeto.
Manter  inoperante  sistema  de D Até 02 Veiculos.
31 monitoramento e geoposicionamento de 1 E 03 Veiculos.
veiculos operacionais. F 04 ou mais Veiculos.
Se em até 4 horas nao
B tomar providencias para
restabelecer a total
operacionalidade.
. A . Se em até 12 horas nao
Manter inoperante cdmeras com tecnologia apresentar
32 | OCR (sistema de leitura e decodificacéo de Il P ~
. C programacéao de
placas de veiculos). A
restabelecimento da
total operacionalidade.
Se em até 5 dias néo
D restabelecer a total
operacionalidade.
Manter inoperante ou com defeitos
detectores de eixos, detectors de eixos Em desacordo com o
33 Il F .
suspensos, detectors de rodagem, detectors projeto.
de composigao de veiculos e cancelas.
Ndo atender as determinagdes sobre
sistemas/equipamentos efetuados pela
AGEPAN, ou publicadas através de Infragao aplicada por
34 Especificagbes Técnicas ou documentos I D determinagao
oficiais, desde que tais determinagdes se descumprida.
enquadrem nos termos estabelecidos no
Contrato e Anexos.
Se forem classificadas
como adequadas de
C 80% a 70% das
chamadas realizadas
pela fiscalizagao.
De 90 a 80% dos
Manter sistema de comunicagdo com o equipamentos
usuario, via rede de dados ou outro sistema repetidores de
35 . e i D o
que o substitua, com desempenho inferior a transmissao ou outro
90% em qualquer trecho da rodovia. equipamento que o
substitua.
Se forem classificadas
como adequadas
E menos de 70% das
chamadas realizadas
pela fiscalizacao.
C.1 Sistema Fixo de Controle de Velocidade (por faixa de trafego), Equipamentos Fixos (por
faixa de trafego), Equipamentos Estaticos (por equipamento).
ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
Deixar de enviar a AGEPAN e AGESUL D At de até 2 di
1 copias dos Certificados de Verificagdo m raso de ate < dias.
emitidos pelo AEM-MS/INMETRO nos £ Atraso de 3 a 7 dias.

prazos estipulados pela AGEPAN.




C.1

Sistema Fixo de Controle de Velocidade (por faixa de trafego), Equipamentos Fixos (por

faixa de trafego), Equipamentos Estaticos (por equipamento).

ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
Descumprir prazos para
Dgixgr de ‘e?<ecutar ?studos técpicos 215?3 g‘lgsa g?:\?i :r:]n ente
direcionados a implantagéo ou alteragao da C apresentados,
> Iocallgagao de Pontos d’e' Fiscalizagao de m conforme solicitagdo da
Velocidade, fixos ou estaticos, sempre que AGEPAN.
solicitado e nos moldes definidos pela .
AGEPAN. Descumpr|r~prg;o§ para
D apresentacéo inicial de
estudos técnicos.
Caso o equipamento
permanecga entre 05 e
07 dias uteis com
D Certificado de
Verificagdo vencido,
sem que a nova
afericdo tenha sido
realizada.
Deixar de realizar agendamento junto ao Caso o equipamento
AEM-MS/INMETRO para afericdo de permaneca entre 08 e
Pontos Fixos de Fiscalizacdo de 10 dias uteis com
5 Velocidade, com no minimo 30 dias de m E Certificado de
antecedéncia a data de vencimento do Verificagao vencido,
Certificado de Verificagdo vigente, salvo sem que a nova
cancelamento do agendamento realizado afericao tenha sido
por motivo de forga maior. realizada.
Caso o equipamento
permaneca acima de 11
dias uteis com
E Certificado de
Verificag&do vencido,
sem que a nova
afericdo tenha sido
realizada.
Deixar de providenciar junto ao AEM- c Atraso de até 1 dia
MS/INMETRO em até 05 (cinco) dias Uteis D Atraso de 2 a 3 dias
3 o Certificado de Verificagdo, apds a 1l E Atraso de 4 a 5 dias
conclusdo de manutengdes eventuais, que Atraso a acima de 6
necessitem de emissao de novo Certificado. F dias
) i D De 0 a 24 horas.
4 Permanecer com equamento moper_ante m E De 25 a 48 horas.
(Exceto em casos fortuitos ou forga maior) -
F A partir de 49 horas.
Nao realizar manutengdes e reparos do
equipamento medidor de velocidade em
instalagbes  devidamente  autorizadas, Penalidade a ser
5 préprias ou de terceiros, com inspegao das 1 F aplicada se constatada
instalacdes e aprovagao de suas bancadas a infracao.
de ensaio pelo AEM-MS/INMETRO,
conforme legislagao vigente.
Desrespeitar a data final de cronograma de Atraso de até 03 dias.
implantacao ou alteragdo de localizacao de c Atraso acima de 03 até
6 Pontos Fixos de Fiscalizacdo de 1] 10 dias.
Velocidade, conforme solicitagdo da Atraso acima de 10
AGEPAN. D dias.




D GERENCIA DE SINALIZAGAO E SEGURANGA

ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
B Entregar com atraso de
até 07 (sete) dias
Nao apresentar Programa de Reducao c Entregar com atraso de
1 de Acidentes (PRA), nos prazos " até 30 (trinta) dias.
estabelecidos pela AGEPAN. Entregar com atraso
F superior a 30 (trinta) dias
ou nao entregar o PRA.
Entregar o Programa de Reducdo de Infraco aplicada por

2 Acidentes (PRA) incompleto ou fora do " E o r?amap P

Padrao estabelecido pela AGEPAN. prog
I B Entregar com atraso
Nao entregar o acompanhamento de até 07 (sete) dias

3 mensal do Programa de Redugado de Entregar com atraso

Acidentes (PRA). I B superior a 07 (sete) dias
ou nao entregar
Entregar o acompanhamento mensal do

4 Programa de Redug¢do de Acidentes | E Infragao aplicada por
(PRA) incompleto ou fora do padrao acompanhamento
estabelecido pela AGEPAN.

B Entregar com atraso de
até 07 (sete) dias
Nao apresentar relatério de inspecéo de c En’tregar.com atraso de
5 | Seguranga viaria (ISV) nos prazos I até 30 (trinta) dias.
estabelecidos pela AGEPAN Entregar com atraso
F superior a 30 (trinta) dias
ou nao entregar o PRA.
Entregar inspeg¢do de Seguranga Viaria . )

6 | (ISV) incompleto ou fora de padréo I E Infragdo aplicada por

estabelecido pela AGEPAN. Inspegao
C Realizar com atraso de
Nao realizar as agdes propostas no PRA até 30 (trinta) dias.

7 conforme Cronograma proposto pela ] N3ao Realizar ou Realizar

Concessionaria. F com atraso de superior a
30 (trinta) dias.

Nao apresentar os projetos completos B Nao entregar no prazo.

de sinalizacado, dispositivos auxiliares c Entregar com atraso de

8 e/ou dispositivos de protegao continua, I até 30 (trinta) dias.
de acordo com prazos e etapas dos Entregar com atraso
cronogramas estabelecidos pela F superior a 30 (trinta)
Nao implantar os projetos completos de No caso de implantagéo
sinalizagdo, dispositivos auxiliares e/ou C parcial, até a data
dispositivos de protegdo continua, de acordada.

9 acordo com prazos e etapas dos 1] No caso de nao
cronogramas estabelecidos e em E implantacéo
conformidade com o Contrato de (integralmente), até a
Concesséo. data acordada.

Nao atender as recomendacbes No caso de
efetuadas pela AGEPAN, com base em descumprimento parcial

10 o Il D N
auditorias de seguranga, dentro do das recomendacdes da
prazo preestabelecido, desde que AGEPAN.




D GERENCIA DE SINALIZAGAO E SEGURANGA

ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
tenham sido previamente discutidas No caso de
com a Concessionaria. F descumprimento integral
das recomendacgdes da
AGEPAN.
N&o implementar a Frente de Implantacéo parcial até
Recuperagédo e Manutengdo, nos D data prevista.
11 aspectos relativos a  sinalizagao Y. ~
horizontal dentro do prazo estabelecido No caso de n&o
e/ou padrdes exigidos em Contrato, nos F implantagao integral até
termos e marcos estabelecidos no PER. a data prevista.
N&o implementar a Frente de Implantagao parcial até
Recuperagédo e Manutengdo, nos D data prevista.
12 aspectos relativos a sinalizagao vertical Y. -
e aérea dentro do prazo estabelecido No caso de nao
e/ou padrdes exigidos em Contrato, nos F implantacao integral até
termos e marcos estabelecidos no PER. a data prevista.
N&o implementar a Frente de Implantacao parcial até
Recuperagdo e Manutencdo, nos D data prevista.
aspectos relativos a dispositivos de
13 contengéq viaria dentro d'o' prazo \YJ No caso de nio
estabelecido e/ou padrées exigidos em F implantacao integral até
Contrato, nos termos e marcos a data prevista.
estabelecidos no PER.
N&o repintar ou reaplicar a sinalizagao Para as marcas
horizontal (pintura de solo), no prazo transversais, por unidade
maximo de uma semana, sempre que B de sinalizagao
for detectado trecho, subtrecho ou apresentando
14 marcas transversais (legendas, I Deficiéncia.
simbolos, pictogramas, faixas
transversais, marcas de canalizagao e Por quildmetro de
outros) onde o indice de retrorrefletdncia D rodovia apresentando
for inferior ao estabelecido e em deficiéncia
conformidade com o Contrato e Anexos.
N&o repor ou néo substituir, no prazo de
24 (vinte e quatro horas), placa de
sinalizagdo de regulamentacao e/ou de
15 adverténcia e/ou dispositivos de I F Infracdo a ser aplicada
sinalizagcédo de alerta, de acordo com por unidade de placa.
prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos.
Nao repor ou ndo substituir, no prazo de
uma semana, qualquer placa de
sinalizagao, exceto as de
16 regulamentacido e/ou de adverténcia I F Infracdo a ser aplicada
e/ou dispositivos de sinalizagdo de por unidade de placa.
alerta, de acordo com prazos e etapas
dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.
Nao remover, no prazo maximo de 24
(vinte e quatro) horas, porticos e/ou Infraca licad
17 semiporticos em estrutura metélica ou Il F niragac aplicada por
. unidade.
em quaisquer outras estruturas que
coloquem em risco o usuario da rodovia.
18 N&ao substituir, no prazo maximo de 30 I F Infragao aplicada por

(trinta) dias, os porticos elou

unidade.




D GERENCIA DE SINALIZAGAO E SEGURANGA

ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
semipodrticos metalicos de sustentacao
de placas de sinalizagao vertical aérea.
Nao repor ou n&o substituir, no prazo
maximo de uma semana, tachas, Infragao aplicada por
tachbdes, balizadores, delineadores e ~ .
s _ extensao — quildbmetro —

19 cilindros delimitadores, de acordo com I D d .

e rodovia apresentando
prazos e etapas dos cronogramas deficiéncia
estabelecidos e em conformidade com o '

Contrato e Anexos.

Nao repor, nao substituir ou nao reparar,

no prazo maximo de 24 (vinte e quatro

horas), 0s componentes que

comprometam a funcionalidade de

sinalizagdo semafdérica e no prazo de

uma semana os demais componentes, Infragao aplicada por

20 | de acordo com prazos e etapas dos 1 F local
cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

Condigao valida tanto para a sinalizagao
semaférica das pracas de pedagio,
quanto para cruzamentos ou travessias
semaforizadas.
Por quildmetro com
implantagao parcial de
Ndo implantar de forma adequada c Eg{;\jl;z(zg:zc; 2?;20:/?& na
sinalizacdo horizontal, em trecho eiX0.

21 construido ou recapeado de rodovia Il —
liberado ao trafego, contrariando o Por quildmetro sem
disposto no Artigo 88 do CTB. implantacéo de

D sinalizagao horizontal na
borda(s) da pista e no
eixo.

L Auséncia de até 20%
Nao implantar de forma adequada c das placas previstas em
sinalizacao vertical, em trecho projeto.

22 construido ou recapeado de rodovia I ~ :
liberado ao trafego, contrariando o Auosenma de mais de
disposto no Artigo 88 do CTB. D 20 A).das placas .

previstas em projeto.
Nao instalar sinalizagédo de transito e/ou D No caso de implantacéao
dispositivos de uso temporario parcial de sinalizacao.
adequados nos trechos ou locais em -

23 | obras programadas ou em trechos ou I No caso de nao
locais com servicos de F implantagao de
conservagdo/manutencio de sinalizaggo no trecho
emergéncia. considerado.

Nao cumprimento das diretrizes,

o4 normas, especﬂificagées, rggulamentos, m E Por infracgo.
indices e parametros estipulados em
Contrato e Anexos.

Nao executar limpeza de sinalizagao Por
25 horizontal (pintura de solo, tachas e I D atividade/regularidade

tachbes), nos termos e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos.

estabelecida.




D GERENCIA DE SINALIZAGAO E SEGURANGA

ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
Nao executar limpeza de sinalizagdo Por
vertical de solo e aérea, nos termos e - .

26 . I D atividade/regularidade
prazos estabelecidos em Contrato e leci
ANEXOS. estabelecida.

Nao executar limpeza de balizadores, Por
delineadores e/ou cilindros s .

27 oo I D atividade/regularidade
delimitadores, nos termos e prazos estabelecida
estabelecidos em Contrato e Anexos. '

Nao comunicar previamente a AGEPAN

28 Campanhas Educativas e/ou Acgbes I B Por campanha.
realizadas junto aos usuarios.

Nao manter cadastros, completos e

29 a_tual_lzadfas _mens_a_lmente, . de " E Por infragéo.
sinalizagdo, de dispositivos auxiliares e
de dispositivos de protegao continua.

Nao avaliar, na  periodicidade I F Nao atender
estipulada, 0s indices de cronograma.
retrorrefletancia de 100% da sinalizacédo N&o atender as

30 | horizontal da rodovia concedida, de D especificacdes do
acordo com prazos e etapas dos 1] Contrato.
cronogramas estabelecidos e em E Avaliagao Parcial.
conformidade com o Contrato e Anexos. F N3o Avaliar.

Nao apresentar o relatério de C Nao apresentar.

31 retrorrefletdncia da sinalizacao I A de f
horizontal revitalizada, no prazo e D . presentar de forma
modelos definidos pela AGEPAN. incompleto.

Nao avaliar, na  periodicidade I F N&o atender
estipulada, 0s indices de cronograma.
retrorrefletancia de 100% da sinalizagéo N&o atender as

32 | vertical e aérea da rodovia concedida, D especificagdes do
de acordo com prazos e etapas dos 1 Contrato.
cronogramas estabelecidos e em E Avaliagao Parcial.
conformidade com o Contrato e Anexos. F N3o Avaliar.

Nao apresentar o relatério de C Nao apresentar.

33 retrorrefletdncia da sinalizagao vertical e I A de f
aérea revitalizada, no prazo e modelos D ; presentar de forma
definidos pela AGEPAN incompleto.

Néo elaborar ou nao apresentar,

relatério de avaliagdo dos dispositivos

de contengcdo viaria e dispositivo D A tar | let
antiofuscamento quanto ao atendimento presentar iIncompleto.
as normas vigentes quando solicitado

34 | pela AGEPAN e/ou ainda nao I
apresentar programacao de execugao
das corregcbes de acordo com prazos e .
etapas dos cronogramas estabelecidos F N&o apresentar no prazo
e em conformidade com o Contrato e estabelecido.
Anexos.

Nao adequar/implantar dispositivos de
contengdo viaria e/ou dispositivos = .
35 | antiofuscamento em locais de risco e/ou I F Infragdo aplicada por

que nao estejam de acordo com as
especificacbes e padrbes contidos nas

local.




D GERENCIA DE SINALIZAGAO E SEGURANGA

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

normas técnicas pertinentes, conforme
estabelecido em Contrato e Anexos.

36

Nao protocolar na AGEPAN, entre o dia
1 e dia 10 de novembro de cada ano, a
programacado anual dos servigcos de
conservagcao de rotina, devendo a
concessionaria obedecer no minimo
aquelas previstas no item “Frente de
Conservacao” do PER.

Protocolar com atraso de
até 30 (trinta) dias

Protocolar com atraso
superior a 30 (trinta) dias
ou pelo nao
cumprimento da
atividade/regularidade
estabelecida

37

Nao recompor a sinalizagdo horizontal
danificada por reparo localizado, ainda
que em carater provisorio.

Para as marcas
transversais - (legendas,
simbolos, pictogramas,
faixas transversais,
marcas de canalizacdo e
outros), infragcéo a ser
aplicada por unidade de
sinalizacao
apresentando deficiéncia

Infracdo a ser aplicada
por extensao
(quildbmetro) de rodovia
apresentando
deficiéncia.

38

Nao remover ou remover parcialmente
sinalizagdo horizontal conflitante ou
desnecessaria.

Para as marcas
transversais (legendas,
simbolos, pictogramas,
faixas transversais,
marcas de canalizagao e
outros), infragcédo a ser
aplicada por unidade de
sinalizacao
apresentando
deficiéncia.

Infracdo a ser aplicada
por extenséao
(quildbmetro) de rodovia
apresentando
deficiéncia.

39

Utilizar tinta ou outro material néo
aprovado em Manuais e Normas para
cobertura de sinalizagao antiga.

Para as marcas
transversais (legendas,
simbolos, pictogramas,
faixas transversais,
marcas de canalizagdo e
outros), infracéo a ser
aplicada por unidade de
sinalizacao
apresentando
deficiéncia.

Infracdo a ser aplicada
por extenséo de pintura
(quildmetro) de rodovia
apresentando
deficiéncia.
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ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
Nao instalar provisoriamente no solo, no
prazo maximo de 24h (vinte e quatro Infracio aplicada por
40 | horas), sinalizagdo de regulamentacéo Il F rag P P
A . . ~ unidade de placa.
ou adverténcia até a implantacao
definitiva da sinalizagao aérea.
Né&o instalar provisoriamente no solo no
prazo maximo de uma semana O0s Infracio aplicada por
41 demais tipos de sinalizagbes até a I F rag P P
) - " T unidade de placa.
implantacdo definitiva da sinalizagdo
aérea.
Nao efetuar limpeza ou pintura nos Infracio aplicada pelo
Dispositivos de Canalizagdo de acordo nrag P P
ndo cumprimento da
42 com prazos e etapas dos cronogramas I D L .
X . atividade / regularidade
estabelecidos e em conformidade com o .
estabelecida.
Contrato e Anexos.
Nao repor prismas e/ou segregadores
danificados de acordo com prazos e Infracio aplicada por
43 etapas dos cronogramas estabelecidos 1 B rag P P
! unidade.
e em conformidade com o Contrato e
Anexos.
Nao efetuar limpeza nos Dispositivos de Infragao apllcada pelo
44 . | E ndo cumprimento da
Uso Temporario. L
atividade.
N&ao substituir ou ndo complementar os
dispositivos de uso temporario com Infracédo aplicada por
45 . N . | F .
baixa retrorrefletancia, deteriorados, unidade.
depredados ou ausentes.
Nao efetuar limpeza na Sinalizagdo
Semaférica de acordo com prazos e Infragcéo aplicada pelo
46 | etapas dos cronogramas estabelecidos | F nao cumprimento da
e em conformidade com o Contrato e atividade
Anexos.
N&o avaliar, apos a assinatura do o )
Contrato, a retrorrefletancia de 100% da D Avaliagéo Parcial.
47 sinalizagao horizontal, de acordo com ]
prazos estabelecidos no Contrato e F NZo Avaliar.
Anexo.
Nao avaliar, apdés a assinatura do
Contrato, a retrorrefletancia de 100% da D Avaliagao Parcial.
48 | sinalizagao vertical, de acordo com 1
prazos estabelecidos no Contrato e - i
ANexos. F Nao Avaliar.
Apresentar mais de 5% dos trechos
verificados semestralmente com indice Aplicar infracio por
49 | de retrorrefletancia da sinalizacéo Il F Pl A¢ao por.
. . \ atividade ndo cumprida.
horizontal com valores inferiores ao
estabelecido no Contrato e Anexos.
Apresentar mais de 2% das placas de
sinalizagao vertical verificadas Aplicar infracio por
50 semestralmente com indice de Il F Pl A¢ao por.
. e atividade n&do cumprida.
retrorrefletancia com valores inferiores ao
estabelecido em normas técnicas da ABNT.
51 Apresentar documentos e/ou relatérios com | B Por documento.

informacgbes incompletas elou
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ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

inconsistentes, gerando prejuizo e/ou atraso
na execugao das atividades de fiscalizagao.

52

Executar servicos em periodos diferentes
daqueles informados nas programacoes
anual efou mensal, dificultando efou
prejudicando o processo fiscalizatorio.

Por programacéo.

53

Permitir abertura de acesso sem a devida
autorizagéo do poder concedente.

Por acesso.

54

N&o manter o limite da faixa de domino em
perfeita ordem e de localizagdo em
conformidade com a desapropriagao.

Por extensao de trecho
(quilédmetro).

55

Nao fornecer ou viabilizar novo acesso ou
outro acesso, ainda que provisorio, em
conformidade com a legislagdo vigente, ao
Interessado que possua acesso autorizado
durante a execugdo de obralintervengao
que afete a area do acesso.

Por acesso.

56

Nao recompor o acesso autorizado, em
conformidade com a legislacdo vigente,
quando a obra/intervencao tenha afetado a
area do acesso, até o fim do prazo para
conclusao da obra/intervengéo.

Por acesso.

57

Nao zelar pela integridade da faixa de
dominio e das éreas remanescente,
tomando todas as medidas e acbes
cabiveis e necessarias para mante-las em
perfeita ordem, sem a invasdo e
devidamente cercada com muros nas
regibes urbanas ou urbanizadas e
alambrados em areas rurais.

Por extensao de trecho
(quilémetro).

58

Permitir ocupagéo da faixa de dominio sem
a devida autorizagao do poder concedente.

Por local.

59

Permitir a implantagao de obras e servigos
de ocupacdo de faixa de dominio
autorizadas, em desacordo com projeto
aprovado pelo poder concedente.

Por local.

60

Permitir o uso da faixa de domino de forma
ndo condizente a sua finalidade
compromentendo a seguranga dos
usuarios.

Por local.

2. SERVICOS CORRESPONDENTES AS FUNGOES DE AMPLIAGAO, CONSERVAGAO E
MANUTENCAO

ESTUDOS E PROJETOS

ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
Nao apresentar Projeto Funcional (quando
requerido), Projeto Executivo e/ou Por infragado e, no caso de
1 documentacdo “As Built” nos termos e I E Projeto Executivo, por
prazos estabelecidos em Contrato e disciplina de projeto.
Anexos.
Nao atender aos prazos de revisdo de Por infrag@o e, no caso de
2 Projetos Funcionais, Projetos Executivos I E Projeto Executivo, por

e/ou documentg¢ado “As Built” nos termos e

disciplina de projeto




ESTUDOS E PROJETOS

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

prazos estabelecidos em Contrato e
Anexos.

N&o apresentar Cronograma de entrega
das varias fases do Projeto Executivo a
AGEPAN, nos termos e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos..

Por infragao.

Nao apresentar controles mensais do
desempenho operacional observado nos
ultimos doze meses sequenciais para
identificar os niveis de servigo dos trechos
do sistema de acordo com prazos e
etapas dos cronogramas estabelecidos e
em conformidade com o Contrato e
Anexos.

Por infracao.

N&o apresentar projetos das solugdes de
ampliagao de capacidade, de
remanejamento da demanda, dentro de um
prazo maximo de trés meses.

Por infragao.

Nao apresentar, em 15 dias, resposta as
informacdes solicitadas pela AGEPAN
relativas as demandas de terceiros.

Por infragao.

Nao obter aprovagao final tempestiva da
documentacdo de Projeto Funcional
(quando requerido), Projeto Executivo efou
documentacdo “As Built” nos termos e
prazos estabelecidos em Contrato de
Concesséo.

Por infragao e, no caso de
Projeto Executivo, por
disciplina de projeto.

Nao apresentar, no prazo estabelecido pela
AGEPAN, informagdes adicionais ou
complementares, que esta,
razoavelmente e sem que implique 6nus
adicional significativo para a
Concessionaria, venha  formalmente
solicitar.

Por solicitagao.

Implantar projeto de sinalizagdo em
desconformidade com as normas vigentes,
constatado durante ou apods finalizada a
implantagao.

Por constatagéo.

10

Ocultar informacgdes relevantes, nao corrigir
problemas operacionais dos sistemas
implantados ou apresentar informagbes
falsas sobre o andamentos das obras e
controle de qualidade nos sistemas
eletrbnicos de gerenciamento.

Por infragao.

MEIO AMBIENTE

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

N&o cumprir a legislagao relacionados a
aspectos ambientais, determinados
pelos o6rgdos ambientais Federal,
Estadual e Municipal, ou nao implantar as
medidas estabelecidas, quando da
ocorréncia de problemas ambientais

Por infragao.




MEIO AMBIENTE

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

causados por atividades executas pela
Concessionaria ou contratadas.

Iniciar operacéo da rodovia sem solicitar
Licenga de Operagao.

Por infragao.

Nao elaborar e/ou implantar o Plano de
Gerenciamento de Risco para acidentes
com cargas perigosas.

Por infragao.

Nao recuperar areas de apoio (areas de
empréstimo, bota-fora, canteiros de
obras, etc.) na faixa de dominio no prazo
fixado e de acordo com cronograma, e
respectivas etapas, estabelecido entre
as partes.

Por infrag&o.

Nao elaborar Sistema de Gestdo
Ambiental; Sistema de Gestdo de
Seguranca, Higiene e Saude
Ocupacional; Plano de Gestao
Ambiental de Obras e a Supervisao
Ambiental de Obras.

Por infracao.

Nao implantar Sistema de Gestdo
Ambiental; Sistema de Gestdo de
Seguranga, Higiene e Saude
Ocupacional; Plano de  Gestao
Ambiental de Obras e a Supervisdo
Ambiental de Obras.

Por infragao.

Nao recuperar os passivos ambientais
nos termos, etapas e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos.

Por infrag&o.

Aplicar herbicida na faixa de dominio em
areas com vegetacao.

Por infragao.

Nao destinar adequadamente residuos
da construcgao civil.

Por infragdo.

10

Nao implantar estruturas de passagem
de fauna, caixas de contencado de
produtos perigosos, estruturas de
mitigacdo de ruidos e de outras medidas
mitigadoras, conforme estabelecido em
Contrato e Anexos.

Por infragao.

11

Nado entregar Plano de Gestao
Ambiental de Obras e Saude e
Segurancga do Trabalho e a Supervisédo
Ambiental de Obras, nos prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos.

Por infracao.

12

Nao recuperagao de ndo conformidades
de Saude e Segurangca e de Nao
conformidades Ambientais de acordo
com os termos e prazos estabelecidos
em Contrato e Anexos.

Por infragao.

IMPLANTAGAO E EXECUGAO

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

1

N&o iniciar ou iniciar com atraso a
implantacdo de obras referentes & Frente de

Por infragao.




IMPLANTAGAO E EXECUGAO

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

Melhorias Operacionais, de Ampliagao de
Capacidade e de Manutengao do Nivel de
Servigo, conforme Cronograma Fisico-
Financeiro vigente, respeitados os marcos e
etapas que o constituem.

N&o concluir ou concluir com atraso a
implantacdo das obras referentes a a
Frente de Melhorias Operacionais, de
Ampliagdo de Capacidade e de
Manutencdo do Nivel de Servigo,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro
vigente, respeitados os marcos e etapas
que o constituem.

Por infragao.

N&o iniciar implantagdo e/ou adequacao de
posto SAU conforme Cronograma Fisico-
Financeiro Vigente, respeitados os
marcos e etapas que o constituem.

Por infragéo.

Nao iniciar implantagao e/ou adequacgao de
Balangca conforme Cronograma Fisico-
Financeiro Vigente, respeitados os
marcos e etapas que o constituem.

Por infragéo.

N&o iniciar implantagdo e/ou adequacao de
posto de fiscalizagdo da AGEPAN
conforme Cronograma Fisico- Financeiro
Vigente, respeitados os marcos e etapas
que o constituem.

Por infragéo.

Nao iniciar implantagao e/ou adequacgao de
posto e PMRv conforme Cronograma
Fisico- Financeiro Vigente, respeitados os
marcos e etapas que o constituem.

Por infragéo.

N&o iniciar implantagao e/ou adequagédo do
BSOs conforme Cronograma Fisico-
Financeiro Vigente, respeitados os
marcos e etapas que o constituem.

Por infragéo.

Nao concluir implantacédo e/ou adequacgao
de posto SAU conforme Cronograma
Fisico-Financeiro vigente, respeitados os
marcos e etapas que o constituem.

Por infragao.

Nao concluir implantagdo e/ou adequagéo
da Balanga conforme Cronograma Fisico-
Financeiro vigente, respeitados os marcos
e etapas que o constituem.

Por infragéo.

10

Nao concluir implantacédo e/ou adequacgao
de posto e PMRv conforme Cronograma
Fisico- Financeiro vigente, respeitados os
marcos e etapas que o constituem.

Por infracéo.

11

N&o iniciar a implantagéo de recapeamento
conforme Cronograma Fisico-Financeiro
vigente, respeitados os marcos e etapas
que o constituem.

Por infragéo.

12

Nao concluir obra de recapeamento
conforme Cronograma Fisico- Financeiro
vigente, respeitados os marcos e etapas
que o constituem.

Por infragéo




IMPLANTAGAO E EXECUGAO

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

13

Nao iniciar obra para implantacdo de
lombada eletrbnica, conforme Cronograma
Fisico-Financeiro vigente, respeitados os
marcos e etapas que o constituem.

Por infragéo.

14

Nao concluir obra para implantacdo de
radares fixos ou “barreiras eletrbnicas”,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro
vigente, respeitados os marcos e etapas
que o constituem.

Por infragéo.

15

Nao iniciar obra para implantagdo e/ou
adequacdo de Baia de Emergéncia
conforme Cronograma Fisico-Financeiro
vigente, respeitados os marcos e etapas
que o constituem.

Por infragéo.

16

N&o concluir obra para implantagdo e/ou
adequacdao de Baia de Emergéncia
conforme Cronograma Fisico-Financeiro
vigente, respeitados os marcos e etapas
que o constituem.

Por infragéo.

17

Nao iniciar obra para implantacdo de
Pavimentacdo conforme Cronograma
Fisico-Financeiro vigente, respeitados os
marcos e etapas que o constituem.

Por infragéo.

18

Nao concluir obra para implantacdo de
Pavimentacdo conforme Cronograma
Fisico-Financeiro vigente, respeitados os
marcos e etapas que o constituem.

Por infragéo.

19

Nao iniciar obra para implantacdo de
Acostamentos conforme Cronograma
Fisico-Financeiro vigente, respeitados os
marcos e etapas que o constituem.

Por infragéo.

20

Nao concluir obra para implantacdo de
Acostamentos conforme Cronograma
Fisico-Financeiro vigente, respeitados os
marcos e etapas que o constituem.

Por infragéo.

21

Nao iniciar obra para implantacdo de
Areas de Descanso para Caminhoneiros
conforme Cronograma Fisico-Financeiro
vigente, respeitados os marcos e etapas
que o constituem.

Por infragéo.

22

Nao concluir obra para implantacédo de
Areas de Descanso para Caminhoneiros
conforme Cronograma Fisico-Financeiro
vigente, respeitados os marcos e etapas
que o constituem.

Por infragéo.

23

N&o iniciar obra para implantacdo de Vias
Marginais elou Dispositivos de
Entroncamento conforme Cronograma
Fisico-Financeiro vigente, respeitados os
marcos e etapas que o constituem.

Por infragéo.

24

Nao concluir obra para implantagao de Vias
Marginais elou Dispositivos de
Entroncamento conforme Cronograma
Fisico-Financeiro vigente, respeitados os
marcos e etapas que o constituem.

Por infragao.




IMPLANTAGAO E EXECUGAO

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

25

Nao iniciar obra para implantacdo de
Pontos de Parada de o6nibus conforme
Cronograma  Fisico-Financeiro  vigente,
respeitados os marcos e etapas que o
constituem.

Por infragéo.

26

Nao concluir obra para implantagdo de
Pontos de Parada de o6nibus conforme
Cronograma  Fisico-Financeiro  vigente,
respeitados os marcos e etapas que o
constituem.

Por infragéo.

27

N&o iniciar obra para implantacao de Faixas
Adicionais conforme Cronograma Fisico-
Financeiro vigente, respeitados os marcos e
etapas que o constituem.

Por infragéo.

28

Nao concluir obra para implantacdo de
Faixas Adicionais conforme Cronograma
Fisico-Financeiro vigente, respeitados os
marcos e etapas que o constituem.

Por infragéo.

29

Nao iniciar obra para implantacdo de
Dispositivos de Entroncamento e Retornos
Operacionais conforme Cronograma Fisico-
Financeiro vigente, respeitados os marcos e
etapas que o constituem.

Por infragéo.

30

Nao concluir obra para implantacdo de
Dispositivos de Entroncamento e Retornos
Operacionais conforme Cronograma Fisico-
Financeiro vigente, respeitados os marcos e
etapas que o constituem.

Por infragéo.

31

Nao implantar lluminagdo Publica nos
termos e prazos previstos no Contrato e
Anexos.

Por infragéo.

DIRETRIZES

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

Nao cumprir as solicitagdes, diretrizes,
normas, instrugdes de projeto,
especificagcdes, padrdes, regulamentos,
indices e parametros de acordo com
prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao apresentar, no prazo estabelecido pela
AGEPAN, informagbes adicionais ou
complementares, que esta,
razoavelmente e sem que implique 6nus
adicional significativo para a
Concessionaria, venha  formalmente
solicitar.

Por solicitagao.




OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

Nao iniciar execugcdo de conservagao e
manutengdo das obras de arte especiais
conforme previsto no PER.

Por infragéo.

Nao concluir execugédo do Programa de
conservagéo € manutencado das obras de
arte especiais conforme previsto no PER.

Por infragao.

Nao iniciar execugdo da adequacao das
OAEs, conforme previsto no PER.

Por infragéo.

SERVICOS DELEGADOS

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

1

Colocar em operagdo rodovia sem
Licenga de Operacgao.

Por infragao.

Nao renovar as licengas LP, LI e LO e
autorizagbes ambientais, nos termos e
prazos do Contrato € Anexos.

Por infragao.

Nao elaborar e/ou implantar o Plano de
Gerenciamento de Risco para acidentes
com cargas perigosas.

Por infragao.

Nao recuperar area de empréstimo ou
botafora na faixa de dominio no prazo
fixado e de acordo com cronograma, e
respectivas etapas, estabelecido entre as
partes.

Por infragao.

Nao diligenciar no prazo adequado a
obtencdo das licengas e autorizagbes
necessarias ao exercicio de todas as
atividades objeto da  Concessao,
especialmente quanto a protecdo do meio
ambiente.

Por infragéo.

N&o encaminhar documentos solicitados
ou prestar informagbes nos prazos
adequados sobre autos de infragao
ambiental, atropelamento de fauna,
destinagao de residuo solido, destinagao
de dleos e graxas etc.

Por infragao.

Nao elaborar Sistema de Gestédo
Ambiental; Sistema de Gestdo de
Seguranca, Plano de Gestdao Ambiental de
Obras e a Supervisao Ambiental de Obras,
nos prazos estabelecidos em Contrato e
Anexos.

Por infracéo

Nao implantar Sistema de Gestéo
Ambiental; Sistema de Gestdo de
Segurancga, Plano de Gestdao Ambiental de
Obras e a Supervisao Ambiental de Obras,
nos prazos estabelecidos em Contrato e
Anexos.

Por infrago.

Nao recuperar os passivos ambientais nos
termos, etapas e prazos estabelecidos em
Contrato e Anexos.

Por infragao.

10

Aplicar herbicida na faixa de dominio em
areas com vegetacao.

Por infragéo.




SERVICOS DELEGADOS

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

11

Nao destinar adequadamente residuos da
construgao civil.

Por infragéo

12

Nao implantar estruturas de passagem de
fauna, caixas de contengdo de produtos
perigosos, estruturas de mitigacdo de
ruidos, conforme estabelecido em
Contrato e Anexos.

Por infragcao

PAVIMENTO

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

Nao conservar as condi¢des de superficie
do pavimento, de acordo com prazos e
etapas dos cronogramas estabelecidos e
em conformidade com o Contrato e
Anexos.

Por segmento
homogéneo e por faixa
de rolamento avaliada.

Nao manter as condi¢cdes de conforto da
superficie do pavimento, de acordo com
prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conform idade com o
Contrato e Anexos.

Por segmento
homogéneo e por faixa
de rolamento avaliada.

Nao manter as condicdes deflectométricas
do pavimento, de acordo com prazos e
etapas dos cronogramas estabelecidos e
em conformidade com o Contrato e
Anexos.

Por segmento
homogéneo e por faixa
de rolamento avaliada.

Nao obedecer as condigbes de
seguranga, de acordo com prazos e
etapas dos cronogramas estabelecidos e
em conform idade com o Contrato e
Anexos.

Por segmento
homogéneo e por faixa
de rolamento avaliada.

Nao manter as condicbes de ruido ao
rolamento do pavimento de acordo com
prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conform idade com o
Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao apresentar, em 6 (seis) meses apos a
transferéncia do controle, o Programa com
0sS prazos para a execugdao de
intervengdes de conservagao especial dos
diversos segmentos de rodovia do lote.

Por infragéo.

Ndo apresentar os projetos de
conservagao especial de pavimento, de
acordo com os padrdes e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao apresentar relatério de
Monitoramento Anual de Pavimento até a
data final do referido ano de Concessao
(data de aniversario de assinatura do
Contrato de Concessao).

Por relatorio.

PAVIMENTO FLEXIVEL

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO




N&o reparar emergencialmente panela ou
buraco na faixa de rolamento, nos termos
e prazos estabelecidos em Contrato e
Anexos.

Por infragéo.

Nao reparar definitivamente com recorte,
panela ou buraco na faixa de rolamento,
nos termos e prazos estabelecidos em
Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao reparar depressdo em encontro de
obra de arte devido a acomodagao de
aterro, nos termos e prazos estabelecidos
em Contrato € Anexos.

Por infragéo.

Nao reparar depressao ou recalque de
pequena extensao, nos termos e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao substituir pano de rolamento
comprometido ou medianamente
comprometido, nos termos e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos.

Por infrago.

Nao selar trincas, nos termos e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao corrigir degrau entre a pista e
acostamento, nos termos e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos.

Por infragéo.

PAVIMENTO RIGIDO

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

Nao reparar emergencialmente panela ou
buraco na faixa de rolamento, nos termos
e prazos estabelecidos em Contrato e
Anexos.

Por infragéo.

Nao reparar definitivamente com recorte,
panela ou buraco na faixa de rolamento,
nos termos e prazos estabelecidos em
Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao reparar depressdo em encontro de
obra de arte, devido acomodagao de
aterro, nos termos e prazos estabelecidos
em Contrato € Anexos.

Por infragao.

Nao limpar e nao resselar juntas e trincas,
nos termos e prazos estabelecidos em
Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao reparar bordos e lajes quebrados, nos
termos e prazos estabelecidos em
Contrato e Anexos.

Por infragéo.

REVESTIMENTO VEGETAL

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

Nao executar poda manual ou
mecanizada de revestimento vegetal, nos
termos e prazos estabelecidos em
Contrato e Anexos, parcialmente ou
totalmente, em um segmento de avaliagao
com extensdo maxima de 1 quilometro,

N&o executar a poda
manual ou mecanizada
de revestimento vegetal.

Nao executar
coroamento

Nao remover massa
resultante da poda




REVESTIMENTO VEGETAL

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

definido entre dois marcos quilométricos
sequenciais.

Nao executar refilamento

N&o executar capina, nos termos e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos,
parcialmente ou totalmente, em um
segmento de avaliagdo com extensao
maxima de 1 quilometro, definido entre
dois marcos quilométricos sequenciais.

Por infrago.

N&o conservar aceiros, nos termos e
prazos estabelecidos em Contrato e
Anexos, parcialmente ou totalmente, em
um segmento de avaliagdo com extensao
maxima de 1 quilometro, definido entre
dois marcos quilométricos sequenciais.

Por infragéo.

N&o executar despraguejamento, nos
termos e prazos estabelecidos em
Contrato e Anexos, parcialmente ou
totalmente, em um segmento de avaliagéo
com extensdo maxima de 1 quilometro,
definido entre dois marcos quilométricos
sequenciais.

Por infrago.

Nao executar corte, poda e remocao para
fora da faixa de dominio de arvores e
arbustos, nos termos e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos,
parcialmente ou totalmente, em um
segmento de avaliagdo com extenséao
maxima de 1 quilometro, definido entre
dois marcos quilométricos sequenciais.

Por infragao.

Nao executar corte e poda de arvores e
arbustos, nos termos e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos,
parcialmente ou totalmente, em um
segmento de avaliagdo com extenséao
maxima de 1 quilometro, definido entre
dois marcos quilométricos sequenciais.

Por infragao.

N&o recuperar o revestimento vegetal, nos
termos e prazos estabelecidos em
Contrato e Anexos, parcialmente ou
totalmente, em um segmento de avaliagéo
com extensdo maxima de 1 quilometro,
definido entre dois marcos quilométricos
sequenciais.

Por infragao.

LIMPEZA

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

Nao remover e dispor em local
ambientalmente adequado residuos das
instalagdes operacionais e de suporte, nos
termos e prazos estabelecidos em
Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao remover residuos comuns e residuos
de construcédo civil ou restos vegetais da
faixa de dominio, nos termos e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos.

Por infragao.




LIMPEZA

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

Nao executar limpeza e varredura de
areas pavimentadas sujeitas a deposi¢ao
de detritos, nos termos e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao executar limpeza de canteiro central
pavimentado, nos termos e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao remover e sepultar animais mortos,
nos termos e prazos estabelecidos em
Contrato de Concesséo.

Por infragao.

Nao executar limpeza geral dos canais e
corta-rios, nos termos e prazos
estabelecidos em Contrato de Concessao.

Por infragao.

EROSAO

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

Nao executar os servicos emergenciais
em erosodes de corte ou aterro, nos termos
e prazos estabelecidos em Contrato e
Anexos.

Por infragao.

Nao executar recomposicao definitiva de
erosao em corte ou aterro, nos termos e
prazos estabelecidos em Contrato e
Anexos.

Por infragao.

Nao implantar sistema de monitoramento
de Encostas/Taludes propensos a
Instabilidade, nos termos e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos.

Por infragao.

PICHACAO

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

Ndo remover pichagbes, nos termos e
prazos estabelecidos em Contrato e
Anexos.

Por infragao.

CONFORMAGAO LATERAL

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

Nao executar conformacao lateral para
remogdo de degrau e regularizagdo do
terreno na faixa de dominio junto a lateral
do acostamento pavimentado ou entre o
refugio da pista de rolamento e canteiro
central ou na lateral das algas de trevos ou
outros dispositivos rodoviarios, nos termos
e prazos estabelecidos em Contrato e
Anexos.

Por infragéo.




DRENAGEM SUPERFICIAL DE PLATAFORMA

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

Nao executar limpeza geral, nos termos e
prazos estabelecidos em Contrato e
Anexos.

Por infragao.

N&o reparar ou substituir elementos de
drenagem, nos termos e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao executar conformacao lateral sempre
que o segmento em terra lateral
ultrapassar a altura do acostamento ou do
refugio central, nos termos e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos.

Por infrago.

Nao executar desassoreamento de bacias
de contengdo, nos termos e prazos
estabelecidos em Contrato e Anexos.

Por infragéo.

Nao desobstruir elemento de drenagem,
nos termos e prazos estabelecidos em
Contrato e Anexos

Por infragao.

DRENAGEM SUPERFICIAL FORA DE PLATAFORMA

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

N&o executar limpeza geral, nos termos e
prazos estabelecidos em Contrato e
Anexos.

Por infrago.

Nao executar reparo ou substituicdo de
elementos de drenagem, nos termos e
prazos estabelecidos em Contrato e
Anexos.

Por infrago.

Nao desobstruir elemento de drenagem,
nos termos e prazos estabelecidos
Contrato e Anexos.

Por infragao.

BUEIROS, GALERIAS E DRENOS

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

N&o executar limpeza geral, nos termos e
prazos estabelecidos em Contrato e
Anexos.

Por infragéo.

Nao executar reparo ou substituicdo de
elementos de drenagem, nos termos e
prazos estabelecidos em Contrato de
Concesséo.

Por infrago.

Nao desobstruir elemento de drenagem,
nos termos e prazos estabelecidos em
Contrato e Anexos.

Por infragao.

CAIXAS DE CAPTAGAO

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

N&o executar limpeza geral, nos termos e
prazos estabelecidos em Contrato e
Anexos.

Por infragao.

Nao executar reparo ou substituicdo de
elementos de drenagem, nos termos e

Por infragéo.




CAIXAS DE CAPTAGAO

ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL CLASSIFICAGAO
prazos estabelecidos em Contrato e
Anexos.
Nao desobstruir elemento de drenagem,
3 nos termos e prazos estabelecidos em I E Por infragao.
Contrato e Anexos.
PASSAGEM DE FAUNA
ITEM INFRACAO GRUPO NIVEL CLASSIFICAGAO
N&o executar limpeza geral, nos termos e
1 prazos estabelecidos em Contrato e I F Por infragao.
Anexos.
Ndo manejar vegetagdo na parte seca
2 dasa passagem, nos termos e prazos I E Por infrago.
estabelecidos em Contrato e Anexos.
Nao desobstruir elemento, nos termos e
3 prazos estabelecidos em Contrato e I E Por infragao.
Anexos.
DEFENSAS METALICAS
ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL CLASSIFICAGAO
N&o providenciar a sinalizagdo imediata
(com cones, cavaletes e fitas) de elemento
1 que’r.epresente risco a seguranca dos | E Por infragao.
usuarios e/ou ndo providenciar a sua
remocgao e reposi¢cao no prazo maximo 24
(vinte e quatro) horas.
> Na’o'executar o reparo de danos no prazo | E Por infragao.
maximo de 1 (uma) semana.
Realizar a atividade
- , . parcialmente e/ou nao
Nao executar limpeza, lavagem ou pintura, I D cumbrimento a0
ini 2 (duas) vezes por ano de P
3 | No minimo, cronograma.
acordo com prazos e etapas dos Infracs .
cronogramas. nfrac@o aphcadapelo
1 F nao cumprimento da
atividade.
BARREIRAS DE CONCRETO (FIXAS E MOVEIS)
ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL CLASSIFICAGAO
N&o executar o reparo de danos no prazo
1 maximo de 01 (uma) semana da I F Por infragéo.
ocorréncia.
Realizar a atividade
- , . parcialmente e/ou nao
Nao executar limpeza, lavagem ou pintura, I D cumbrimento a0
ini 2 (duas) vezes por ano de P
2 | Mo minimo, cronograma
acordo com prazos e etapas dos Infraca ;
cronogramas. nfrac@o aphcada pelo
Il F nao cumprimento da
atividade
3 Nao providenciar a sinalizagdo imediata I D No caso de implantacao

(com cones, cavaletes e fitas) de

parcial de sinalizagao




BARREIRAS DE CONCRETO (FIXAS E MOVEIS)

ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL CLASSIFICAGAO
dispositivo danificado que represente risco No caso de ndo
a seguranga dos usuarios. implantagao
F (integralmente) de
sinalizagdo adequada no
trecho considerado
DISPOSITIVOS ANTIOFUSCAMENTO
ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL CLASSIFICAGAO
N&o executar o reparo ou substituicdo, no
1 prazo maximo de 1 (uma) semana da I E Por infrag&o.
ocorréncia.
Realizar a atividade
Ndo executar a lim | | D parcialmente e/ou nao
, r peza, lavagem ou cumprimento ao
5 pintura, no minimo, 1 (uma) vez por ano cronograma
de acordo com prazos e etapas dos " .
cronogramas. In~fragao apllcada pelo
I F nao cumprimento da
atividade
D No caso de implantagao
N&o providenciar a sinalizacdo imediata parcial de sinalizagao
(com cones, cavaletes e fitas) de No caso de nao
dispositivo que represente risco a implantagao
3 seguranca dos usuarios e/ou nao Il (integralmente) de
providenciar a sua remog¢do, no prazo F sinalizacdo adequada no

maximo 24 (vinte e quatro) horas da
ocorréncia.

trecho considerado ou da
Nnao remogao no prazo
estabelecido

VEDOS: MUROS, CERCAS, TAPUMES, PAINEIS, ALAMBRADOS E TELAMENTOS

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

Nao executar o reparo ou a reposi¢cao no
prazo maximo de 01 (uma) semana da
ocorréncia.

D

Por infragéo.

GUARDA-CORPO E BALAUSTRES

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

Ndo executar a protecédo de elemento
danificado no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro), através de sinalizagao com cones,
cavaletes e fitas, e/fou ndo concluir o
reparo, no prazo maximo de 1 (uma)
semana da ocorréncia.

Por infragao.

N&o executar o reparo ou a reposi¢ao no
prazo maximo de 01 (uma) semana da
ocorréncia.

Por infragao.

Nao executar limpeza, lavagem ou pintura,
no minimo, 02 (duas) vezes por ano.

Por
atividade/regularidade
estabelecida néo
cumprida.




AMORTECEDORES DE IMPACTO E TERMINAIS DE DISPOSITIVOS DE CONTEGAO VIARIA

ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL CLASSIFICAGAO
Nao providenciar a sinalizagdo imediata
do local com cones, cavaletes e fitas e/ou . ~
1 o P I F Por infragéo.
a substituicdo, no prazo maximo de 01
(uma) semana da ocorréncia.
Realizar a atividade
Nao executar limpeza, lavagem ou pintura, | D parcialmente e/ou n&o
> no minimo, 02 (duas) vezes por ano de cumprimento ao
acordo com prazos e etapas dos cronograma.
cronogramas. N&o cumprimento da
I F -
atividade.
ESTRUTURAS
ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL CLASSIFICAGAO
Nao executar limpeza de dispositivos de
drenagem: internos (buzinotes nos
caixdes perdidos), no minimo, 02 (duas) . ~
1 ) | F Por infragao.
vezes ao ano; e externos (na plataforma e
dispositivos de acesso), no minimo, a
cada 02 (dois) meses.
Nao executar pintura ou galvanizagao de
2 guarda-corpo metalico e balaustres, no | B Por infracio
minimo, 01 (uma) vez a cada 02 (dois) gao.
anos.
Ndo executar limpeza ou pintura das
3 superficies expostas ao trafego, no I B Por infragao.
minimo, 1 (uma) vez a cada dois anos.
N&o executar manutengdo de junta de
4 dilatagado: prazo maximo para corregéo de I F Por infragéo.
24 (vinte e quatro) horas da ocorréncia.
PREDIOS E PATIOS
ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL CLASSIFICAGAO
Né&o executar continuamente a
conservagao preventiva e a conservagao
corretiva nos prédios e  patios . ~
1 S . I B Por infragéo.
operacionais e de suporte de maneira a
manté-los em plenas condi¢des de
operagao.
ILUMINAGAO
ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL CLASSIFICAGAO
N&o manter o nivel de funcionamento da
1 |Ium_|nagao viaria, predial e smal_lzagao | F Por infragso.
luminosa nos termos e prazos previsto no
Edital, Contrato e Anexos.
ELETRIFICAGAO
ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL CLASSIFICAGAO
1 Nao manter o padréao de conservagao das | F Por infrago.

linhas de alta e baixa tenséao,




ELETRIFICAGAO

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

subestagdes, transformadores,
motogeradores e sistemas “No Break”
compativel com o] padrao da
Concessionaria local de energia elétrica.

RELATORIOS INICIAIS

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

Ndo entregar do Relatério de Riscos
Iminentes e de Trafego das Rodovias, de
acordo com prazos estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao entregar do Relatério de Cadastro
Inicial das Rodovias, de acordo com
prazos estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao entregar do Relatério Plano de Agéo
dos Trabalhos Iniciais, de acordo com
prazos estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao entregar do Relatério de Operacgdes,
de acordo com prazos estabelecidos e
em conformidade com o Contrato e
Anexos.

Por infragao.

RELATORIOS DE MONITORAGAO

ITEM

INFRACAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

Nao entregar do Relatério de Monitoragao
de Pavimento, de acordo com prazos e
etapas dos cronogramas estabelecidos
e em conformidade com o Contrato e
Anexos.

Por infragao.

Nao entregar do Relatério de Monitoragao
dos Elementos de Protecdo e Seguranga,
de acordo com prazos e etapas dos
cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao entregar do Relatério de Monitoragao
de Obras de Artes Especiais, de acordo
com prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao entregar do Relatério de Monitoragao
de Drenagem e Obras de Arte Correntes,
de acordo com prazos e etapas dos
cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao entregar do Relatério de Monitoragao
da Faixa de Dominio, de acordo com
prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao entregar do Relatério de Monitoragao
Terraplenos e Estruturas de Contencao,

Por infragao.




RELATORIOS DE MONITORAGAO

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

de acordo com prazos e etapas dos
cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

Nao entregar do Relatério de Monitoragao
de Canteiro Central e Faixa de Dominio,
de acordo com prazos e etapas dos
cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

Por infragéo.

Nao entregar do Relatério de Monitoragao
de Instalagdes Operacionais, de acordo
com prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao entregar do Relatério de Monitoragao
de Sistemas Elétricos e de lluminagéo, de
acordo com prazos e etapas dos
cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

Por infragéo.

10

Nao entregar do Relatério de Monitoragao
de Sistema de Gerenciamento
Operacional, de acordo com prazos e
periodicidade definidos pela AGEPAN.

Por infragao.

11

Nao entregar do Relatério de Monitoragao
de Reducgéo de Acidentes, de acordo com
prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos.

Por infrago.

OUTROS RELATORIOS

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

Nao entregar mensalmente o Relatério
Técnico, Operacional, Fisico e Financeiro
em conformidade com o disposto no
Contrato e Anexos.

Por infrago.

Nao entregar do Relatério de
Planejamento Anual de Obras e Servigos,
de acordo com prazos e etapas dos
cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

Por infragéo.

Nao entregar do Relatério de
Planejamento das Obras e Melhorias
Operacionais, de Ampliacao de
Capacidade e de Manutencgao de Nivel de
Servigos, de acordo com prazos e etapas
dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao entregar mensalmente o Relatorio de
Remocédo de Material, de acordo com
prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos.

Por infragao.

Nao entregar trimestralmente o Relatério
dos registros de Reclamagdes e
Sugestdes de Usuarios, de acordo com
prazos e etapas dos cronogramas

Por infragao.




OUTROS RELATORIOS

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos.

Nao entregar trimestralmente o Relatérios
Gerenciais Estatisticos sobre volume de
trafego, de acordo com prazos e etapas
dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

Por infrago.

Nao entregar semanalmente o Relatério
de Funcionamento de Todos os
Equipamentos Instalados, de acordo com
prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
Contrato e Anexos.

Por infragéo.

Nao entregar anualmente o Relatério de
Monitoragédo de Redugao de Acidentes, de
acordo com prazos e etapas dos
cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

Por infragéo.

Nao entregar semanalmente o Relatério
de Sistema de Controle de Velocidade, de
acordo com prazos e etapas dos
cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

Por infragéo.

10

Nao entregar mensalmente o Relatério
com Resultado da Afericdo de todos os
equipamentos de pesagem movel, de
acordo com prazos e etapas dos
cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o Contrato e Anexos.

Por infragao.

3. OBRIGAGOES RELATIVAS A ASPECTOS ECONOMICO-FINANCEIROS

1.NAO PRESTAR TODAS AS INFORMAGOES SOLICITADAS PELA AGEPAN

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

Nao apresentar até o 5° dia util de cada
més Fluxo de Caixa Financeiro, nos
termos exigidos pela AGEPAN.

D

Por infragao.

Nao apresentar até o 5° dia util de cada
més Relatério de Investimentos
Realizados Gerencial, nos termos
exigidos pela AGEPAN.

Por infragao.

Nao apresentar até o 5° dia util de cada
més Relatério Movimento de trafego e
arrecadagao correspondente do més
anterior, nos termos exigidos pela
AGEPAN.

Por infragao.

Nao apresentar até o 5° dia util de cada
més Planilha demonstrativa de 6nus de
fiscalizagdo, verba destinada a PMRv e
encargo UCPPP (Unidade Central de
Parceria Publico-Privada) e as respectivas
copias dos comprovantes de
pagamentos., nos termos exigidos pela
AGEPAN.

Por infragao.




1.NAO PRESTAR TODAS AS INFORMAGOES SOLICITADAS PELA AGEPAN

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

Nao apresentar até o 15° dia de cada més
Relatério Financeiro (informagbes
detalhadas da concessao), nos termos
exigidos pela AGEPAN.

Por infragao.

Nao apresentar até o 15° dia util de cada
més Planilha demonstrativa e cépia das
guias de recolhimento e/ou com provantes
de depdsito do ISSQN, nos termos
exigidos pela AGEPAN.

Por infragao.

Nao apresentar até o 15° dia de cada més
Valor previsto para o pagamento da
outorga variavel, nos termos exigidos pela
AGEPAN.

Por infragao.

Nao apresentar até o 25° dia de cada més
Balancetes Contabeis mensais, nos
termos exigidos pela AGEPAN.

Por infragao.

Nao apresentar até 31 de margo ou 30 de
abrii de cada ano demonstragdes
financeiras  relativas ao  exercicio
encerrado em 31 de dezembro do ano
anterior, incluindo relatorio da
Administragao, Balango Anual,
Demonstracdo de Resultados, Quadros
de Origem e Aplicagao de Recursos, notas
de balangco, parecer dos Auditores
Externos e do Conselho Fiscal, se
permanente ou se instalado no respectivo
exercicio social e relagdo dos bens
patrimoniais, nos termos exigidos pela
AGEPAN.

Por infragéo.

10

N&o apresentar até 31 de agosto de cada
ano Relatério Auditado da situagao
contabil incluindo balango, demonstragao
de resultados correspondentes ao
semestre encerrado em 30/06, nos
termos exigidos pela AGEPAN.

Por infragao.

11

Nao apresentar até 31 de margo e 30 de
setembro informacdo atualizada das
projecdes financeiras da Concessao,
considerando os resultados reais obtidos
desde o inicio da Concessdo até o
semestre anterior e o0s resultados
projetados até o fim do prazo de
Concessao, utilizando os mesmos
modelos e critérios aplicados para a
elaboragdo das projecbes financeiras
integrantes na proposta, nos termos
exigidos pela AGEPAN.

Por infragao.

12

Nao apresentar, no prazo estabelecido
pela AGEPAN, informacdes adicionais ou
complementares, que esta, razoavelmente
e sem que implique ©6nus adicional
significativo para a Concessionaria, venha
formalmente solicitar.

Por infragéo.




2.SEGUROS

/entidades contabeis competentes.

ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
Nao entregar certificados ou novas o .
b Por certificado ou apdlice
1 apolices de Contrato, no prazo de I F =
. . . nao entregue.
vencimento da apdélice anterior.
3.GARANTIAS
ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
Nao entregar cartas de fianca, titulos da
divida pdublica, certificados ou novas - .
o Por certificado ou apdlice
1 apolices de seguros, se houver, com o0s I F =
y nao entregue.
valores exigidos em Contrato, no prazo de
vencimento da apdélice anterior.
4.Base Tarifaria
ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
Cobrar Tarifas de Pedagios sem
1 homologagéo ou em valores distintos dos i F Por praga de pedagio.
fixados em Contrato e Anexos.
5.REGISTROS CONTABEIS
ITEM INFRAGAO GRUPO | NIVEL CLASSIFICAGAO
Nao efetuar os registros contabeis em
conformidade com as normas,
1 procedimentos e regulamentagdes 1 E Por balango semestral.
especificas, editados pelos ¢&rgéos

6.OUTORGA FIXA, VERBA DE FISCALIZAGAO AGEPAN, VERBA DESTINADA A PMRV E
ENCARGO UCPPP (UNIDADE CENTRAL DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADA)

previstos no Contrato.

ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL CLASSIFICAGAO
y Nao efetuar. 0s pagamentos nas datas e I F Por infragéo.
prazos previstos no Contrato.
Efetuar pagamentos a menor ou com
2 aplicacdo de percentuais inferiores aos Il F Por infragéo.

4. OBRIGAGOES RELATIVAS A ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

1.BENS REVERSIVEIS DA CONCESSAO

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

1

Nao manter em dia o inventario e o
registro dos bens vinculados a
Concesséo.

C

Por infragéo.

Nao apresentar mensalmente relatério
sobre o andamento dos processos de
desapropriagdo ou de instituicdo de
serviddes administrativas, bem como de
negociagdes que estejam em andamento
visando a aquisicdo de imobveis por
negociagao direta

Por infragao.




1.BENS REVERSIVEIS DA CONCESSAO

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

3

Nao atender as disposigdes contratuais
quanto a alienagao de bens reversiveis.

Por infragao.

Nao apresentar o levantamento do tipo
video-registro nos termos e prazos
definidos no Contrato de Concessao.

Por infragao.

Deixar de transferir ou negligenciar ao
processo de transferéncia, em favor da
Poder Concedente, do dominio e/ou posse
dos imoveis que passaram a compor 0 O
Sistema Rodoviario.

Por infragao.

2.ATOS SOCIETARIOS

ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

Nao submeter a previa anuéncia da
AGEPAN a transferéncia da concessao ou
do controle societario da Concessionaria.

Por infragéo.

Ndo submeter a prévia e expressa
autorizacdo da AGEPAN a pratica dos
atos indicados no Contrato como
dependentes de anuéncia prévia da
AGEPAN.

Por infragao.

Nao informar a AGEPAN no prazo fixado
a pratica de atos que dependem de
comunicagdo a AGEPAN, em até 05
(cinco) dias depois da consumacéo do ato,
conforme estabelecido no Contrato e
Anexos.

Por infracao

Proceder a redugao do capital social ou
adquirir suas proprias agdes, durante todo
0 prazo da concessado, sem a prévia e
expressa autorizagdo da AGEPAN.

Por infragao.

Constituir como garantia dos
financiamentos contratados, os direitos
emergentes da exploragdo do Sistema
Rodoviario, sem prévia e expressa
autorizagao da AGEPAN.

Por infragao.

Constituir como garantia dos
financiamentos contratados ou como
contragarantia de operagbes vinculadas
ao cumprimento das obrigagdes
decorrentes do Contrato as agdes
correspondentes  ao controle da
Concessionaria, sem prévia e expressa
autorizagao da AGEPAN.

Por infrago.

5. INFRAGOES RELATIVAS AO DESCUMPRIMENTO DOS PARAMETROS DE DESEMPENHO
PREVISTOS NO CONTRATO

ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL CLASSIFICAGAO
Recorréncia no descumprimento em
relaggo ao mesmo Parametro de

y Desempenho, em 3 (irés) meses Y, D Por infracéo.

consecutivos, ou 6 (seis) meses nao
consecutivos, em um periodo de 12
meses.




